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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

FACULTAD de CIENCIAS ECONOMICAS – CAMPUS UNIVERSITARIO - TANDIL

Obra: CONSTRUCCION de PLAZA SECA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 – CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS



La presente obra tiene la finalidad de efectuar la construcción de obras exteriores entre el edificio Facultad de Ciencias Económicas y el edificio Arreghini, de la misma Facultad, que permitirán disponer de un lugar de amplia circulación y estadía de estudiantes, adecuada para la nutrida presencia en el lugar, asimismo ambos edificios se vincularán en su frente y con el final del camino asfaltado que llega al lugar y con la vereda existente frente al edificio Boxes de Investigación. A tal efecto se efectuará un trabajo inicial del demolición de columnas de hormigón existentes y nivelación del suelo para las veredas



Las características constructivas son veredas de hormigón armado alisadas, incluyendo rampas, muretes/asientos longitudinales terminación hormigón visto según detalle, canalizaciones para desagües, canteros con cordón de hn. armado, adecuación de escalera entre edificios, iluminación exterior, pintura  y parquización y terminaciones en general.



El oferente cotizará por separado la obra en Renglones 1, 2 y 3 decidiendo la Universidad a partir del Renglón 1 la adjudicación de los que considere necesarios.



Los Renglones deben interpretarse de la siguiente forma: el Renglón 1 está integrado por la totalidad de las tareas a realizarse en correspondencia con el frente del edificio Arreghini, el Renglón 2 incluye los trabajos hacia el frente del edificio y conexión con escalera/rampa existente del edificio Ciencias Económicas y el Renglón 3 lo integra la vereda de conexión y trabajos complementarios con la vereda existente frente a Boxes de Investigación.



Se adjunta en éste Pliego un listado de materiales que adquirió la Universidad y se entregarán al adjudicatario de la obra para que los utilice en la misma. 

2 . UBICACION



El terreno en el cual se erigirá la obra es de propiedad de la Universidad y se  sitúa en el Campus Universitario de Tandil, Paraje Arroyo Seco.-

3 . OBJETO DE LA LICITACION

La Licitación incluye la provisión total de  mano de obra y  materiales de todos los trabajos englobados en el  punto 4.-

4 . DESCRIPCION de LOS TRABAJOS RENGLON 1

4.1 – TRABAJOS PREPARATORIOS

Provisión de cartel, obrador, cerco de obra y replanteo de la misma

4.2– MOVIMIENTO de TIERRA

Nivelado para vereda y canteros

4.3 – MURETE/ASIENTO

Ejecución completa de murete/asiento según plano y detalle, incluye fundación, mampostería, asiento y frente de hormigón visto, revoque azotado y pintura.

4.4 – VEREDA INCL. CORDON

Presentación de armadura, llenado con hormigón, fratazado alisado y juntas de dilatación

4.5 – CORDONES EN CANTEROS

Encofrado, armaduras y llenado con hormigón armado visto para cordones perimetrales.

4.6 – DEMOLICIONES VARIAS

Demolición de columnas, vereda central y tramo de escalera existentes.

4.7 – DESAGÜES

Ejecución de canalizaciones en terreno natural para desagües pluviales, incluso cruce con caños de hormigón.

4.8 - PINTURA

Al latex para hormigón para murete/asiento, paredes y cordones, esmalte sintético para cámaras existentes.

4.9 – INSTALACION ELECTRICA

Artefactos de iluminación según plano y pliego, incluye nueva linea de alimentación desde en tablero general con llave térmica.

4.10 – VARIOS

Reparaciones en cámaras circundantes, adecuación de escalera existente entre edificios, parquizado de sectores aledaños, limpieza parcial y final de obra

4.11 - PRESUPUESTO OFICIAL RENGLON 1: $ 131.000.- ( Pesos ciento treinta y un mil)

4.12 -  PLAZO DE EJECUCIÓN RENGLON 1: 60 (SESENTA) DÍAS CORRIDOS.

5 . DESCRIPCION de LOS TRABAJOS RENGLON 2

5.1 – MOVIMIENTO de TIERRA

Nivelado para veredas hasta escalera y rampa existente de Facultad de Ciencias Económicas.

5.2 – VEREDA INCL. CORDÓN

Presentación de armadura, llenado con hormigón, fratazado alisado y juntas de dilatación

5.3 - DESAGÜES

Ejecución de canalizaciones en terreno natural para desagües pluviales.

5.4 – INSTALACION ELECTRICA

Ampliación de artefactos de iluminación según plano y pliego.

5.5 – VARIOS

Parquizado de sectores aledaños, limpieza parcial y final de obra

5.6 - PRESUPUESTO OFICIAL RENGLON 2: $ 26.000.- ( Pesos veintiseis mil.-)

5.7 - PLAZO DE EJECUCIÓN RENGLON 2: 15 (QUINCE) DÍAS CORRIDOS.

6 . DESCRIPCION de LOS TRABAJOS RENGLON 3

6.1 – MOVIMIENTO de TIERRA

Nivelado para veredas hasta conexión con vereda existente que va a  Facultad de Ciencias Humanas.

6.2 – VEREDA INCL. CORDÓN

Presentación de armadura, llenado con hormigón, fratazado alisado y juntas de dilatación

6.3 - DESAGÜES

Ejecución de canalizaciones en terreno natural para desagües pluviales, incluso cruces con caños de hormigón.

6.4 – INSTALACION ELECTRICA

Ampliación de artefactos de iluminación según plano y pliego.

6.5 – VARIOS

Parquizado de sectores aledaños, limpieza parcial y final de obra

5.6 - PRESUPUESTO OFICIAL RENGLON 3: $ 47.000.- ( Pesos cuarenta y siete mil.-)

5.7 - PLAZO DE EJECUCIÓN RENGLON 3: 20 (VEINTE) DÍAS CORRIDOS.

5.8 – EN CASO de ADJUDICARSE LOS 3 RENGLONES JUNTOS EN ESTE PEDIDO de PRECIOS EL PLAZO de EJECUCION ES de 70 (SETENTA) DIAS CORRIDOS.

7 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

Las presentes obras se contratan por el sistema de Ajuste Alzado, señalando el monto total de la oferta y el porcentaje de aumento o disminución  respecto del presupuesto oficial. El formulario de propuestas con sus incidencias porcentuales por rubros será el que se utilice para la certificación de la obra.
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

FACULTAD de CIENCIAS ECONOMICAS – CAMPUS UNIVERSITARIO - TANDIL

Obra: CONSTRUCCION de PLAZA SECA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ETAPA 1

1.                  1 – TRABAJOS PREPARATORIOS

El                  El Contratista proveerá y colocará un cartel identificatorio de la obra según plano, efectuará un cercado del area donde hará los trabajos mediante postes, alambrado y cintas de seguridad. A continuación efectuará el replanteo el el lugar de las obras a ejecutar.

                     2  – MOVIMIENTO de TIERRA

                     Se efectuará el movimiento de tierra necesario para llegar al nivel exigido en plano para asentamiento de las veredas y las rampas inclinadas de conexión, dada la excavación que se ha realizado en partes del sector, de ser necesario se efectuará un completamiento y nivelado con estabilizado bien compactado, de forma tal que imposibilite hundimientos o deformidades en la vereda. Cabe aclarar que el Contratista efectuará con especial precaución toda tarea que implique excavación o tareas en el terreno, ya que existen cañerías subterraneas sin localizar de varios servicios que deberá evitarse dañarlas. En caso de así suceder, se efectuarán inmediatas tareas de reparación, a cargo del Contratista.

                     3 – MURETE/ASIENTO

                     En los lugares indicados en plano, en forma longitudinal y a lo largo de las nuevas veredas, se construirá un murete bajo que tambien puede usarse como asiento, que dividirá el talud en caida decreciente del Edificio Facultad de Ciencias Económicas con la nueva vereda de circulación a construir.

                             El mismo se efectuará según el detalle que consta en plano, debiendo construirse una zapata de apoyo de hormigón armado, asentada en pilotes de fundación construidos cada 3.00m., sobre la misma se levantará un doble murete de ladrillos huecos 18-18-33 con mezcla reforzada, el que se revestirá en su cara frontal hacia la vereda y su parte superior con hormigón armado a la vista. Su lado vertical que da hacia el talud recibirá un revoque azotado de concreto con hidrófugo que impedirá la penetración de humedad en el conjunto. 

                     La totalidad del hormigón que se utilice será de 300 kg/m3 de cemento y el que se utilice para hormigón visto, aparte de utilizarse pedregullo 6-20 será perfectamente alisado in situ, sin agregado posterior de material  alguno.

                     4 – VEREDA y CANALETAS 

                   Una vez verificado el correcto nivel de la base, se proveerá y colocará una malla de ø6 cada 20 cm. en toda la superficie y se efectuará el llenado, preferentemente con hormigón elaborado para acelerar su terminación rápida, total y uniforme. Luego de efectuar el reglado de nivelación y cuando está fraguando, se efectuará el fratazado para alisar la superficie, SIN agregado de material. En los lugares indicados en plano y en todo el encuentro perimetral, se efectuarán juntas de dilatación de 2 cm. de espesor, la cual finalmente se llenarán con arena y los 2 cm. superficiales con asfalto caliente con prolijidad, sin desbordes. En los casos que la vereda termine en terreno natural, se efectuarán cordones similares a los existentes.

                     En el encuentro de la vereda existente y los tramos a ampliar, se efectuará una canaleta de hormigón armado ancho y alto 20 cm. a lo ancho de todo el edificio Arreghini, la cual en su coincidencia con los canteros serán tapadas y con rejillas de acceso y en su encuentro con rampas o veredas tendrá rejas de hierro arriba que podrán desmontarse. La canaleta de hormigón a utilizarse podrá ser prefabricada en lugares comerciales.

                     Se tendrá especial cuidado con las pendientes a utilizar, ya que garantizarán el escurrimiento hacia ambos lados del edificio. 

                     5 – CORDONES EN CANTEROS

                     
En el perímetro de las superficies destinadas a canteros s/plano, se ejecutará un cordón de hormigón armado de ancho 0.15 y altura mínima 0.15. Tendrá armadura de 4ø6 y estribos de 4.2 cada 0.20m y tendrá un nivel de terminación a la vista similar a la vereda. Los cordones laterales que dan a las rampas mantendrán el nivel superior igual al cordón de arriba, por lo cual  a la vista se transformarán en tabique de forma trangular.

                     6 – DEMOLICIONES VARIAS

                     Se procederá a la demolición de las columnas redondas existentes en el sector de la escalera existente de conexión entre edificios (cant. 4), también se efectuará la demolición  de los tramos centrales del veredón que comunica ambos edificios, en los sectores que el nivel no sea igual al requerido para la nueva vereda. Los materiales productos de la demolición serán retirados por el Contratista fuera del Campus Universitario.

                     7 – DESAGÜES

                     En los lugares indicados en plano, que une el talud de la Facultad de Ciencias Económicas en pendiente con el murete/asiento a ejecutar, se efectuará un canal excavado a mano y direccionado con pendiente hacia los desagües naturales, que impedirá que el agua pluvial llegue hasta el murete a construir, y a su vez escurra el agua que deriva de la pendiente del talud. La superficie del canal tendrá agregado cementicio y compactado, con el fin de impedir roturas, deformaciones  y pozos con el transcurrir del tiempo.

                     8 - PINTURA

                     
El murete asiento en toda sus superficie y los cordones de hormigón llevarán 3 ma-

-nos de látex para hormigón color a determinar por la Inspección.

                     9 – INSTALACION ELECTRICA


Desde el Tablero General ubicado en la circulación del edificio Arreghini, comenzará la instalación eléctrica para la alimentación de los cuatro artefactos de iluminación que se colocarán según plano. En el tablero el Contratista adosará una llave termomagnética y un disyuntor diferencial, a partir de los cuales colocará el cableado necesario por dentro de una cañería de PVC existente hasta una Cámara de electricidad existente. A partir de allí  efectuará un tendido subterráneo hasta los artefactos de iluminación, y colocará los mismos con encendido mediante célula fotoeléctrica. La totalidad de los trabajos tendrán la supervisión y aprobación, incluso todos los materiales a utilizarse, por la Inspección de la Universidad. Asimismo todas las instalaciones subterraneas tendrán la protección habitual que se utiliza para las instalaciones eléctricas en el Campus. Los artefactos de iluminación a proveerse y colocarse serán columnas de iluminación IEP Frontal CLAS 100, de 3.90m. de altura o similares

                    10 – VARIOS

                     Las cámaras existentes de electricidad que están en la superficie de la obra, deberán reformarse de forma tal de adecuar el nivel de la tapa metálica al nivel de las veredas que se construirán o los canteros. En particular habrá que adecuar al mismo nivel de la rampa  de conexión, en forma inclinada y transitable la cámara que está al final del edificio Arreghini.

                     La escalera existente que conecta los edificios deberá adecuarse a los nuevos niveles, rehaciendose los últimos escalones para la correcta adaptación.

                     Se efectuará una limpieza diaria y final de la obra, de forma tal que la misma esté siempre ordenada y sin material sobrante, previo a la entrega de la misma se efectuará una limpieza a fondo. También se efectuará el desarme del obrador y cualquier construcción auxiliar de obra que se haya construido y se distribuirá tierra negra en la parte inclinada del talud, con emparejamiento y sembrado de césped.

                     ETAPA 2

               1 - MOVIMIENTO de TIERRA


Se efectuarán trabajos necesarios para alcanzar los niveles adecuados para construir la vereda de conexión con la rampa y escalera existentes en el extremo del edificio Facultad de Ciencias Económicas. Son válidas las especificaciones del punto 2 de la ETAPA 1.

2 – VEREDA y CORDONES


Según plano se construirá una vereda de conexión, en forma de rampa con pendiente que determinara el desnivel existente entre los puntos a comunicar, o sea nivel de inicio de escalera/rampa existentes y el extremo de la nueva vereda de la Etapa 1 a construirse. Como remate lateral se construirán cordones perimetrales de hormigón armado similares a los existentes en veredas existentes. Son válidas las especificaciones del punto 4 de la ETAPA 1.

3 – DESAGÜES


En ambos laterales a la vereda a construir se perfilará de tal forma el terreno para que permita el escurrimiento de aguas hacia los canales pre existentes. Se deberán efectuar cruces de desagües bajo mediante la utilización de 3 caños de hormigón de ø0.30m. 

4 – VARIOS

Se efectuará una limpieza diaria y final de la obra, de forma tal que la misma esté siempre ordenada y sin material sobrante, previo a la entrega de la misma se efectuará una limpieza a fondo. También se distribuirá tierra negra en las partes inclinadas del terreno, con emparejamiento y sembrado de césped.


ETAPA 3


1                   3.1 - MOVIMIENTO de TIERRA


Se efectuarán trabajos necesarios para alcanzar los niveles adecuados para construir la vereda de conexión entre el extremo sudoeste del edificio Arreghini y la vereda existente al frente de Boxes de Investigación . Son válidas las especificaciones del punto 2 de la ETAPA 1.

3.2 – VEREDA y CORDONES

Se construirá una vereda de conexión indicada en el punto anterior, con una rampa en la parte cercana a la conexión a la vereda frente a Boxes de Investigación. En ese lugar la vereda tendrá una pendiente de inclinación no superior al 10% para salvar el desnivel existente. Se efectuarán tareas de desagüe descriptas en el punto próximo.

3.3 – DESAGÜES

Se efectuarán tareas de perfilado a ambos lados de la vereda para un correcto desagüe. Hacia el lado del edificio Facultad de Ciencias Económicas se dirigirá el agua hacia el canal existente, repasando las pendientes para la correcta circulación. El otro lateral se perfilara de forma tal que el agua escurrirá al estacionamiento público, cuya pendiente existente transporta hacia el lado opuesto.

Bajo el tramo de rampa que se construirá en la vereda, se colocarán 2 caños de hormigón de ø40cm. que darán continuidad al canal de desagüe existente. Para correcta terminación se perfilará el canal para correcta embocadura y desembocadura.

3.4 - VARIOS

Se efectuará una limpieza diaria y final de la obra, de forma tal que la misma esté siempre ordenada y sin material sobrante, previo a la entrega de la misma se efectuará una limpieza a fondo. También se distribuirá tierra negra en las partes inclinadas del terreno, con emparejamiento y sembrado de césped.
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