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FACULTAD de CIENCIAS ECONOMICAS

Obra: CONSTRUCCION PLAZA SECA 

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

PRESUPUESTO ESTIMADO RENGLON 1

            DESIGNACION de LOS TRABAJOS                           % INC.      MONTO      MONTO

                                                                                                                   PARCIAL      TOTAL                                          

1. Trabajos preparatorios

1.1 – Cartel de obra y obrador                                                     2.29         3.000.-         

1.2 – Cercado de obra y replanteo                                               1.53        2.000.-         5.000.-

2. Movimiento de tierra

1.1 – Nivelado para ejecución de vereda completa                     3.05         4.000.-         4.000.-

3. Murete/asiento

2.1 – Excavación para fundación                                                 1.53         2.000.-

2.2 – Pilotines y zapata de hormigón armado                              3.82         5.000.-

2.3 – Mampostería de ladrillos huecos de 0.18m.                       8.40        11.000.-

2.4 – Revoque azotado hidrófugo                                                3.05         4.000.-

2.5 – Asiento y frente de hormigón a la vista                                9.92       13.000.-      35.000.-

4. Vereda incl. cordón 

3.1 – Replanteo y presentación de armadura                               3.05        4.000.-

3.2 – Llenado con hormigón elaborado y fratazado                    19.08      25.000.-

3.3 – Canal de hormigón y rejas desmontables                            6.11        8.000.-

3.4 – Completamiento y terminación juntas dilatación                  2.29        3.000.-      40.000.-

5. Cordones en canteros

4.1 – Replanteo y encofrado                                                         1.53        2.000.-

4.2 – Llenado y fratazado hormigón visto                                     3.05        4.000.-         6.000.-

6. Demoliciones varias

5.1 – Demolición y retiro columnas existentes                              2.29        3.000.-

5.2 – Demolición y retiro tramo vereda y escalera central exist.   1.53        2.000.-        5.000.-

7. Desagües 

6.1 – Canal en terreno natural detrás del murete                          2.29        3.000.-

6.2 – Desagües varios en terrenos adyacentes                            1.53        2.000.-        5.000.-

     7.   Pintura

7.1 – Al látex para murete/asiento                                                 2.29        3.000.-

7.2 – Al esmalte sintético cámaras                                                1.53        2.000.-        5.000.-

8. Instalación eléctrica

7.1 – Llave térmica y conexión al tablero existente                       2.29        3.000.-

7.2 – Tendido de linea hasta artefactos                                         3.82        5.000.-

7.3 – Artefactos de iluminación                                                      7.63      10.000.-      18.000.-

9. Varios

8.1 – Adecuación de escalera existente entre edificios                 2.29        3.000.-

8.2 – Reparaciones y adecuaciones de cámaras existentes         1.53        2.000.-

8.3 – Parquizado de canteros y lugares aledaños                         0.76        1.000.-

8.4 – Limpieza parcial y final de obra                                            1.52        2.000.-        8.000.-

Importe total Renglón 1 .....................................................................  $ 131.000.-

(Son Pesos  Ciento treinta y un mil.-)
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FACULTAD de CIENCIAS ECONOMICAS

Obra: CONSTRUCCION PLAZA SECA 

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

PRESUPUESTO ESTIMADO RENGLON 2

            DESIGNACION de LOS TRABAJOS                           % INC.      MONTO      MONTO

                                                                                                                   PARCIAL      TOTAL                                         

     1.  Movimiento de tierra

1.1 – Nivelado para ejecución de vereda completa                     7.69          2.000.-        2.000.-

      2.  Veredas incl. cordón

2.1 – Replanteo y presentación de armadura                            11.54          3.000.-

2.2 – Llenado con hormigón elaborado y fratazado                   40.38        10.500.-

2.3 – Completamiento y terminación juntas dilatación                 5.77          1.500.-      15.000.-

     3.   Desagües

3.1 – Desagües varios en terrenos adyacentes                           3.85          1.000.-

3.2 – Cruces con caños de hormigón                                         19.23          5.000.-        6.000.-

    4.   Varios

4.1 – Parquizado de canteros y lugares aledaños                        7.69         2.000.-

4.2 – Limpieza parcial y final de obra                                            3.85         1.000.-        3.000.-

Importe total Renglón 2 .......................................................................... $ 26.000.-

(Son Pesos  Veintiséis mil.-)
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FACULTAD de CIENCIAS ECONOMICAS

Obra: CONSTRUCCION PLAZA SECA 

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

PRESUPUESTO ESTIMADO RENGLON 3

            DESIGNACION de LOS TRABAJOS                           % INC.      MONTO      MONTO

                                                                                                                   PARCIAL      TOTAL                                          

     1.  Movimiento de tierra

1.1 – Nivelado para ejecución de vereda/rampa completa          6.38          3.000.-       3.000.-

      2.  Veredas y rampa incl. cordón

2.1 – Replanteo y presentación de armadura                              8.51          4.000.-

2.2 – Llenado con hormigón elaborado y fratazado                   61.70        29.000.-

2.3 – Completamiento y terminación juntas dilatación                 4.26          2.000.-      35.000.-

     3.   Desagües

3.1 – Desagües varios en terrenos adyacentes                           4.26          2.000.-

3.2 – Cruce con caños de hormigón                                            8.51          4.000.-        6.000.-

    4.   Varios

4.1 – Parquizado de canteros y lugares aledaños                       4.25          2.000.-

4.2 – Limpieza parcial y final de obra                                           2.13          1.000.-       3.000.-

Importe total Renglón 3 ......................................................................... $ 47.000.-

(Son Pesos  Cuarenta y siete mil.-)

Importe de la obra completa (Renglón 1+ Renglon 2+ Renglón 3) ….. $ 204.000.-

(Son Pesos  Doscientos cuatro mil.-)
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