UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

EXPEDIENTE: 1-45918/2013 alc 1anxOcpo 1
LICITACION PRIVADA N° 14/2015
APERTURA DE OFERTAS: 23 de junio de 2015.

HORA: 11 HS.

OBJETO: Contratar la ejecucion completa de los trabajos con la provision de
materiales, mano de obra, herramientas y equipos, de acuerdo a lo
determinado en la Memoria, Planos, Planillas, Clausulas Técnicas Yy
Legales, Generales y Particulares que integran el Legajo, como toda nota o
circular previa a la apertura correspondiente a la obra:

AMPLIACION DE AULAS - 1° ETAPA
CONSTRUCCION de TALUD y ESTRUCTURA de HORMIGON
ARMADO — FACULTAD de CIENCIAS EXACTAS

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 780.000,00 (Setecientos ochenta mil con 00/100)
GARANTIA: 1 % del presupuesto oficial. ..

VALOR DEL PLIEGO: $ 700,00.- (pesos setecientos con 00/100)

VENTA DE PLIEGOS: 23 de junio de 2015 hasta las 10.00 hs.

VISITA A OBRA: SIN VISITA

CIRCULARES: hasta el 19 de junio de 2015 inclusive.

ADQUISICION DEL PLIEGO: Direccion de Compras: Gral. Pinto N° 399 —
Tandil (7000) — 1er. Piso — Of. N° 120 — Lunes a Viernes de 8,00 a 12,00 hs.
— Telefax N° (0249) 442-2000 Int. 132.-

CONSULTAS TECNICAS: Direccién General de Obras y Proyectos

Tandil: Calle Gral. Pinto n°® 399 — 3er Piso - Tandil (7000) — Lunes a
Viernes de 8,00 a 12,00 hs. — Tel. N° (0249) 4422000 — Int. 153



MEMORIA



Ref. Expte.N°: 1-45918/2013 alc 1 anx O cpo 1

Obra: AMPLIACION AULAS - 1° ETAPA
FACULTAD de CIENCIAS EXACTAS

Lugar: Campus Universitario — TANDIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene la finalidad de iniciar la construccion del Edificio
Aulas, ubicado en forma paralela al edificio existente perteneciente a la Facultad de
Ciencias Exactas, ligado al mismo. En esta etapa se iniciara la construccion de dos
modulos con una superficie cubierta de aproximadamente 422.73 m2 y semicubierta de
126.09 m2, que estaran unidos con el edificio existente mediante una vereda de conexion
gue resulta una galeria semicubierta. Aprovechando la geografia del terreno debajo de la
planta a nivel 0.00 se genera un subsuelo a -2.80 m destinado a depdésito del edificio.

Las tareas contempladas para ésta etapa son el desmonte o relleno con
tosca compactada del terreno segun corresponda y la construccion de la fundacion y
estructura resistente de hormigon armado completa, incluyendo excavaciones, tapadas y
limpieza parcial y final de la obra.

1. UBICACION
El terreno en el cual se erigira la obra es de propiedad de la Universidad y se sitia en el
Campus Universitario de Tandil, Paraje Arroyo Seco.-

2 .0OBJETO DE LA LICITACION
La Licitacion incluye la provision total de mano de obra 'y materiales de todos los trabajos
englobados en el punto 3.-

3 . DESCRIPCION de LOS TRABAJOS

3.1 - TRABAJOS PREPARATORIOS
Provision de cartel, obrador, cerco de obra y replanteo de la misma

3.2- MOVIMIENTO DE SUELO
Retiro de manto vegetal y desmonte, relleno y compactacion con tosca seleccionada.

3.3.- EXCAVACIONES
Excavaciones para bases y vigas de fundacion

3.4.- FUNDACIONES
Hormigon armado para bases, pilotes, troncos de columnas y vigas de fundacion.

3.5—- ESTRUCTURA RESISTENTE
Hormigdn armado para columnas vistas y no vistas, vigas, viga canalén completa y losas
vistas.

3.6 - VARIOS



Demolicion de la escalera existente de ingreso lateral a Exactas. Limpieza diaria y final
del sector y la obra, de forma tal que la misma esté siempre ordenada y sin material
sobrante, previo a la entrega de la misma se efectuara una limpieza a fondo. También se
efectuara el desarme del obrador y cualquier construccion auxiliar de obra.

4.- PRESENTACION DE MUESTRAS
Deberan presentar cuando lo requiera la Inspeccion de Obras, muestra de los materiales
a utilizar en la obra para su aprobacion previa a su utilizacion.

5.-.- TERMINACIONES
Se deberé tener en cuenta la calidad de las terminaciones, exigiéndose un perfecto
estado de las mismas.

6.- SISTEMA DE CONTRATACION:

La presente obra se contrata por el sistema de Ajuste Alzado, sefialando el monto total de
la oferta y el porcentaje de aumento o disminucion respecto del presupuesto oficial. El
formulario de propuestas con sus incidencias porcentuales por rubros serd el que se
utilice para la certificacion de la obra.

7.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 780.000,00 (Setecientos ochenta mil con 00/100)

8.- PLAZO DE EJECUCION: 120 (ciento veinte) DIAS CORRIDOS.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
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CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

Articulo N° 1.- Sistema de Contratacion.

La ejecucion de la obra se efectuara por el sistema de AJUSTE ALZADO, o sea
por un monto Unico y global, vale decir por obra totalmente terminada en un todo de
acuerdo con los planos y pliegos que forman parte del presente legajo, incluido todo
aquello que sin estar expresamente indicado en los documentos del Contrato sea
imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo
concluida con arreglo a su fin y al espiritu de estos documentos. Una vez aceptado el
presupuesto por parte de la Universidad, no sufrirh modificacion alguna.

Articulo N° 2.- Adquisicién del Pliego.

El valor del presente legajo asciende a la suma de $ 700, 00 (pesos setecientos
con 00/100)

Los interesados podran adquirirlo en la Direccion de Compras, Pinto 399, Tandil, de
la Universidad Nacional del Centro, durante los dias habiles de lunes a viernes, en el
horario de 8 a 12

Las firmas no residentes en la ciudad de Tandil podran requerir los legajos
acompafnando cheque o giro a la orden de la Universidad Nacional del Centro o con
interdepdsito a la Cuenta N° 512 - 12039/89 “Cuentas Especiales” del Banco de la Nacion
Argentina, sucursal Tandil N° 3450.

CBU: 0110512420051212039894.

Articulo N° 3.- Cotizacion.

A fin de formular las cotizaciones, los sefores oferentes deberan tener en cuenta
que la Universidad Nacional del Centro es exento a los efectos de aplicacion del IVA.

Articulo N°4.- Lugar de presentacién de las ofertas y del Acto de Apertura de las
propuestas.

Las ofertas deberan formularse en sobre, paquete o caja cerrados, con la
indicacion del tramite a que se refieren, por triplicado y ser remitidas o presentadas en la
Direccion de Compras, ler. piso, oficina 134, Pinto 399, Tandil (7000), hasta las 11 (once)
hs del dia 23 de junio de 2015, oportunidad en que se procedera a la apertura de las
propuestas.

Si el dia fijado para la apertura de propuestas resultare feriado para la Universidad,
el acto se cumplira en el dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.

Las impugnaciones a que hubiere lugar se realizaran dentro del plazo de 3 (tres)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion de la Comision Evaluadora.



Articulo N° 5.- Aclaraciones de oficio, evacuacion de consultas y visita a obra.

Las consultas que los oferentes consideren necesarias deberan ser formuladas por
escrito hasta el dia 19 de junio de 2015, los dias habiles de 8 a 12 hs., en la D.G.O. y P,
Pinto n° 399, 3er Piso.

Las respuestas por escrito seran en forma de circular, a todos los adquirentes de
legajos de licitacion, al domicilio indicado en el recibo.

Articulo N° 6.- Garantia de la propuesta.

Conjuntamente con la propuesta, el licitante debera integrar un depdsito de
garantia del 1 % (uno por ciento) del Presupuesto Oficial, mediante cualquiera de las
formas previstas en el Articulo N° 6 de las Clausulas Legales Generales.

Articulo N° 7.- Mantenimiento de las ofertas.

Los oferentes deberan mantener sus ofertas durante un plazo de 30 (treinta) dias
hébiles, a partir del Acta de Apertura.

Articulo N° 8.- Plazo de ejecucion de los trabajos.

El Contratista deberd entregar totalmente terminada la obra motivo de esta
Licitacion en un plazo de 120 dias corridos

Se agregaran al plazo de ejecucion los dias no trabajados por causas no
imputables al contratista, debiendo ser solicitado por él, debidamente fundamentado y
aceptado por la Universidad a su exclusivo juicio. La decision a que ésta arribe sobre el
pedido de prérroga, es inapelable.

Articulo N° 9.- Adjudicacién y firma del contrato.

La Reparticion procedera a la adjudicaciéon de la obra a aquel oferente cuya
cotizacidon considere mas conveniente a juicio exclusivo de ésta. Asimismo, podra anular
la Licitacion si ninguna de las ofertas le resulta conveniente o bien adjudicar parcialmente.

La presentacion de oferta no da derecho alguno sobre su aceptacion.

Dentro de los 10 (diez) dias corridos de notificada la adjudicacion, se procedera a
la firma del contrato respectivo. A estos efectos, el adjudicatario deberd concurrir a la
Direccion de Asuntos Juridicos de la Universidad dentro de los primeros 3 (tres) dias,
para luego realizar los tramites de rigor. Si el adjudicatario no cumpliere con su obligacién,
podra labrarse Acta de Iniciacion o bien dejar sin efecto la adjudicacion, a solo criterio de
la Universidad.

Articulo N° 10.- Multas.

Por incumplimiento de lo dispuesto en las Ordenes de Servicio o de los requisitos



contractuales (excepto retraso en la entrega de obra que se rige por lo dispuesto en el
Articulo N° 16 de las Clausulas Legales Generales), el contratista incurrira en una multa
por dia corrido de $ 1300 (un mil trescientos pesos) que se descontara
automaticamente de los créditos a su favor o podra requerirse por via judicial.

Articulo 11.- Forma de pago de la obra.

Los certificados de pago seran confeccionados en los formularios
correspondientes, de acuerdo a la forma indicada por la Universidad, y se presentaran
dentro de los primeros 5 (cinco) dias de cada mes para su aprobacion, se hayan o no
ejecutado trabajos. Se realizaran aplicando a la cantidad de trabajos efectuados los
precios unitarios correspondientes al presupuesto cotizado y hasta cubrir las cantidades
establecidas en la oferta.

El pago se hara efectivo a los 30 (treinta) dias de la fecha de aprobacion por parte
de la Universidad.

El contratista deberd presentar factura del importe del certificado en un todo de
acuerdo a la Resolucion General N° 3419 de la DGI y modificaciones, a los efectos de su
tramitacion y posterior liquidacion.

La forma de pago es exclusivamente a través de transferencia bancaria al nUmero
de cuenta del oferente.

Articulo N° 12.- Representante técnico.

Deberd ser un profesional de primera categoria, Ingeniero o Arquitecto, con
incumbencia para los trabajos motivo de esta licitacion.

Las funciones del representante técnico seran las fijadas por la Ley 13.064 y las
leyes especificas que regulan la labor profesional.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS



CLAUSULAS LEGALES GENERALES

Articulo N° 1.- Objeto del pliego.

La contratacion y construccion de las obras se ajustaran a las bases de Licitacion y
normas de ejecucién contenidas en este Pliego, el que se completara en cada caso con
las Clausulas Legales Particulares, Especificaciones Técnicas y aclaraciones e
indicaciones que, de ser necesario, formule la Reparticion.

Articulo N° 2.- Normas supletorias.

Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por aplicacion de la Ley N°
13.064 y decretos reglamentarios y registro de empresas constructoras de la Universidad
Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As., segun Ordenanza de Consejo Superior N°
3213 de julio de 2006, U.N.C.P.B.A.

Articulo N° 3.- Documentacién accesoria.

Tendr& validez en la presente licitacion -en todo aquello que no se oponga a este
Pliego, Clausulas Legales Particulares y Especificaciones Técnicas- el Pliego Tipo de
Especificaciones Técnicas de la UNICEN (afio 1984).

Tal documentacion podra ser consultada en la Direccion General de Obras y
Proyectos de la UNICEN, implicando el solo hecho de cotizar el pleno conocimiento de
ella en todas sus partes.

Articulo N° 4.- Presentacion y forma de la propuesta.

La propuesta debera ser presentada, firmada, en el lugar que se indique en las
Clausulas Legales Particulares, en sobre o paquete o caja perfectamente cerrado, con
indicacién de la licitacién de que se trata y la fecha y hora fijada para la apertura, que se
efectuara en presencia de los interesados que concurran al acto.

El proponente, con su propuesta devolvera el Pliego firmado y sellado. Las
propuestas seran hechas consignando el precio unitario y su importe total, que debera
repetirse en letras al pie, con firma y sello.

Se acompafiara, asimismo, un plan de trabajo como previsiéon del ritmo de obra a
realizar en el plazo de ejecucion. La falta de presentacion de dicho plan implicara la
aceptacibn de que los trabajos se iran ejecutando proporcionalmente al tiempo
transcurrido, conforme al plan que estipulara unilateralmente la Universidad.

Los precios cotizados y aceptados seran considerados basicos y en firme,
cualesquiera fueran los errores u omisiones en que hubieren incurrido los oferentes.



Articulo N° 5.- Validez de oferta.

Los proponentes estan obligados a mantener valida su oferta durante el plazo que
se indique en las Clausulas Legales Particulares.

Si antes de resolver la adjudicacion dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5 % (cinco por
ciento) establecido en el Articulo N° 6, se le aplicaran las sanciones que establece la Ley
N° 13.064 y perdera ademas, si le hubiere correspondido constituir, la garantia del 1 %
(uno por ciento1%) de la oferta.

Articulo N° 6.- Afianzamiento del contrato.

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles administrativos de recibida la comunicacién de
la adjudicacion, el adjudicatario debera entregar en concepto de garantia el 5 % (cinco
por ciento) del monto total de la adjudicacion, la que se extendera en alguna de las
siguientes formas opcionales:

a.- Efectivo (acompaniar boleta de depdsito en Banco de la Nacion Argentina).

b.-  Cheque Certificado contra una entidad bancaria del lugar o de las cercanias
de donde se realiza la licitacion.

c.- Titulos o Bonos nacionales, provinciales o municipales que tengan
cotizacién en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, al valor de
plaza.

d.- Fianza bancaria.

e Seguro de Caucion, con los requisitos establecidos por el Decreto
N° 411/969.

f.- Pagaré a la vista y sin protesto, suscripto por quienes tengan el uso de la

razon social o actiuen con poder suficiente del adjudicatario, hasta la suma
de $ 1.000 (mil pesos). Cuando supere esta cifra debera ser sustituido por
alguna de las formas previstas en este articulo.

g El depdsito de garantia de la propuesta del 1 % (uno por ciento), si ya se
hubiera constituido, podra formar parte de este fondo.

Cumplido tal requisito, correspondera la firma del contrato.
Si emitido el contrato, el adjudicatario se negare a cumplirlo, perdera el depdsito de

afianzamiento del 5 % (cinco por ciento), sin perjuicio de las demas sanciones legales
que correspondan.

Articulo N° 7.- Inspeccion del lugar de trabajo.

El Contratista esta obligado a visitar el lugar de la obra a los fines de su
cotizacion.

Todas las preguntas que se formulen en este acto se realizaran por escrito ante la
Inspeccidn, la que respondera en forma de circular a través de la Direccién de Compras
Centralizadas. La Direccion General de Obras y Proyectos entregara una constancia que
certifica la visita a obra, que debera acompafar la documentacién y la Oferta el dia de



apertura de las mismas.

Articulo N° 8.- Andamiaje y herramientas.

Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas
necesarios para la ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad los
accidentes de trabajo que se produjeran por causas de su utilizacion.

Articulo N° 9.- Plazo de ejecucion.

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifigue en las
Clausulas Legales Particulares.

El plazo se computara en dias corridos y a partir del momento en que se labre el
Acta de Iniciacion.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 5 (cinco) dias

corridos de la firma del Contrato; si asi no lo hiciere se labrarad automaticamente el Acta
de Iniciacién, a partir de la cual comenzaran a regir los plazos de obra.

Articulo N° 10.- Responsabilidad del contratista.

El tiempo requerido para la aprobacion de muestras, tableros, analisis,
inspecciones u otros hechos similares se incluira en el computo de plazo contractual.

Articulo N° 11.- Inspeccidén y representacién en obra.

El contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas
por la Inspecciéon de la Reparticién, debiendo respetarse ademas las disposiciones que
ella fije en cuanto a horario, feriados o supuestos similares. El contratista designara un
capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptacion de la Inspeccion,
la que podré disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o0 no
reunan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier
indole.

Articulo N° 12.- Responsabilidad del contratista.

Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto
a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafios a
terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal
gue ocupe durante el trabajo. Asimismo, debera dar estricto cumplimiento a las demas
normas que rigen el trabajo y la seguridad social.

Articulo N° 13.- Limpieza de la obra.

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio el sitio de
los trabajos. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado afectado como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos a su cargo.



Articulo N° 14.- Pago. Certificacion de los trabajos. Fondo de Garantia. Devolucién
del Fondo de Garantia.

Recibido el trabajo a entera satisfaccion de la Reparticion se practicara la
Certificacion por el importe de la obra contratada, previa retencion del 5 % (cinco por
ciento) en concepto de Fondo de Garantia, salvo especificacion en contrario en las
Clausulas Legales Particulares, el que se retendra juntamente con la Fianza de Contrato
(Articulo N° 6).

Los importes asi retenidos seran devueltos al contratista una vez vencido el plazo
de garantia (Articulo N° 15), previa comprobacion del buen estado de las obras y
verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales si las hubiere.

El pago se efectuara a los 30 (treinta) dias a contar desde la fecha de
presentacion del correspondiente Certificado, que debera ser acompafiado por el Acta de
Iniciacion y la Recepcion Provisoria en el caso del dltimo certificado.

Siempre que la naturaleza de la contratacion lo posibilite, podran efectuarse

certificaciones parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Clausulas
Legales Particulares.

Articulo N° 15.- Plazo de garantia. Sustitucion del Fondo de Garantia.

El plazo de garantia sera de 6 (seis) meses, salvo especificaciones en contrario de
las Clausulas Legales Particulares.

Se permitira sustituir el Fondo de Garantia hecho efectivo, por titulos, bonos, fianza
bancaria o seguros de caucion (incisos c, d, y f del Articulo N° 6), a entera satisfaccion
de la Reparticion.

Articulo N° 16.- Multas por retardo en la entrega de obras.

Por demora en la entrega de la obra, salvo causa mayor debidamente justificada a
criterio de la Universidad, el contratista se hara pasible de una multa calculada mediante
la siguiente formula:

M=0,20 C
P

M= Multa a aplicar por cada dia corrido de demora.
C= Monto del contrato.
P= Plazo original del contrato, expresado en dias corridos.

Se aplicard en forma automatica descontandose de los créditos a favor del
contratista o podran requerirse por via judicial.

Cuando el importe de la multa alcance el % 10 (diez por ciento) de la contratacion,
la Universidad podra optar por la rescision del contrato por culpa del Contratista, en el
momento en que a partir de alli lo crea conveniente y bastando para ello la mera
notificacién fehaciente. Asimismo, la eventual rescision no libera al contratista de su



responsabilidad por los dafos y perjuicios emergentes de la obra.

Se deja constancia que el 10 % (diez por ciento) que facultard a la Universidad a
rescindir el contrato se tomara sobre el valor de la oferta, sin actualizaciébn, mayores
costos y/o intereses. Asimismo, ese 10 % (diez por ciento) podr& ser alcanzado a través
de la suma de multas alternadas que se hayan originado por diversas causas previstas y
en distintos tiempos.

El contratista queda constituido en mora por el solo transcurso del o de los plazos
estipulados.

Articulo N° 17.- Ejecucién de trabajos de acuerdo a su fin.

Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de acuerdo a su fin y se
ajustaran a las exigencias de calidad, reglas del arte y caracteristicas establecidas en la
documentacion licitatoria, a entera satisfaccion de la Reparticion, la que se reserva el
derecho de rechazar todos o la parte de ellos que no se encuentre en condiciones de
aceptacion.

Articulo N° 18.-Normas de seguridad e higiene.

El contratista debera cumplimentar la normativa vigente de seguridad e higiene
para la industria de la construccion y actividades conexas. A tal efecto deberé:

1 Presentar junto con la oferta los datos del responsable del Servicio de Seguridad
e Higiene y Seguridad de la empresa, firmado en original por el profesional.

2 A la firma del contrato, la empresa debera presentar la comunicacion de inicio de
la obra a la A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resoluciéon 51/97
presentado ante la A.R.T., que sera girado junto con el Pliego de Obra a la
Secretaria General de la Universidad para ser visado por el Servicio de Seguridad e
Higiene.

3 Al iniciar la obra se debera dar cumplimiento a la Resolucién 231/96 y presentar
el listado de personal que intervendra en ella, conformado por la A.R.T., y el
Programa de Seguridad aprobado por laA.R.T:

4 Periodicamente se presentaran las bajas y altas del personal de la obra
comunicadas a la A.R.T.

5 El profesional responsable de Seguridad e Higiene de la empresa debera dejar
constancia escrita de su presencia en obra, como asi de las observaciones hechas.

6 Los subcontratistas de diferentes especialidades deberan cumplir con lo expuesto
en los puntos 2, 3y 4, ya sea alcanzado por la resolucion 51/97 o por la 319 /99 art.
5.

7 Toda persona de la empresa o subcontratada por ésta que por diferentes razones
no esté incluida en el listado de la A.R.T., debera contar con un seguro de
accidentes de trabajo (no colectivo). Esto sera valido para el personal directivo de



la empresa que acceda a la obra, para los profesionales contratados (no en
relacion de dependencia, lo que alcanza al mismo Servicio de Seguridad e Higiene)
y para los subcontratistas, empresas unipersonales, etc.

Articulo N° 19.- Rescision.

Para los demas casos de rescision se aplicaran las normas establecidas en la Ley
de Obras Publicas N° 13.064 y sus decretos complementarios.
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CLAUSULAS TECNICAS GENERALES

Tendran validez en la presente contratacion, en todo aquello que no se oponga a
este pliego, las CLAUSULAS TECNICAS GENERALES del Pliego Tipo de la Universidad
Nacional del Centro (afio 1984).

Tal documentacion, que forma parte del presente Pliego, podra ser consultada en la

Direccion General de Obras y Proyectos de la Universidad Nacional del Centro,
implicando el solo hecho de cotizar el pleno conocimiento de ellas en todas sus partes.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS



PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS



CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares tienen la finalidad de
detallar los trabajos para construir la 1° Etapa Construccién de Talud y Estructura de
Hormigon para la ampliacion del Edificio de Aulas , perteneciente a la Facultad de
Ciencias Exactas.

Todas las especificaciones que se omitieran en el presente sector de clausulas seran
salvadas por las Especificaciones Técnicas Generales.

ARTICULO N° 1: TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1) Cartel de Obra:

El Contratista proveera y colocara un cartel de obra con las caracteristicas y leyendas
similares al modelo que se adjunta. El mismo se colocara sobre dos postes de tronco de
palmera en el lugar que indique la Inspeccion.

1.2) Obrador depdsito y cerco de obra:

Las Instalaciones seran prolijas, pintadas interiormente y se ejecutaran también con
materiales desmontables de madera o planchas de hormigdn vibrado, con cubierta de
chapa, debiendo ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Todas las instalaciones para el Obrador, seran retiradas totalmente de la obra al momento
de la Recepcion Provisoria.

1.3) Replanteo de obra

Se replanteara la totalidad de la obra externa con alfajia perimetral continua, clavada a
estacas cada 2 m. esta linea de replanteo se colocara a 1m. del limite exterior.

A efectos de omitir errores en el replanteo, se utilizara en lugar de hilo o piolin alambre
galvanizado N° 16.

Sera condicion previa al replanteo, la presentacion por triplicado (escala 1:50) del plano
respectivo, ejecutado por el contratista; firmado por el representante técnico, previa
verificacion de todas las cotas de proyecto.

ARTICULO N° 2: MOVIMIENTO DE SUELO
2.1. Retiro manto vegetal y/o desmonte

Se retirard el manto vegetal de terreno natural hasta 30cm de profundidad como minimo.
Este material se acopiara donde la inspeccion lo indique, para ser recolocado al final de la
obra sobre las pendientes del talud terminado. Asimismo, cuando el terreno natural asi lo
exija para construir la planta a nivel -2.80, se efectuara el desmonte del mismo hasta el
nivel necesario.

2.1. Talud de tosca seleccionada:
El material del talud sera tosca seleccionada, previamente aprobada por la Inspeccion

segun muestra.
Sera colocada en capas sucesivas de no mas de 20cm, de espesor, el angulo del talud



terminado seré idéntico al del talud existente en el Edificio Exactas.

El valor soporte del talud terminado sera igual o mayor a 2,5kg/cm2 segun ensayo de
suelos sobre el mismo en por lo menos 2 (dos) puntos distantes.

El Contratista procedera a realizar el correspondiente estudio de suelos, a los efectos de
de determinar el valor soporte, primero del terreno natural, y luego el del talud
terminado, para la correspondiente memoria de calculo de la estructura de fundacion, ya
gue la misma se debera fundar sobre terreno natural.

Debera respetarse el perfil definido en plano de Talud debiendo quedar totalmente
terminado con sus pendientes y canales de desagties con provision y colocacion de cafios
como indica el plano respectivo.

ARTICULO N° 3 : EXCAVACIONES
3.1.-Excavacién de bases y pilotes de fundacion

Deberan llegar a la profundidad aconsejada en el ensayo de suelo, debiendo tomarse las
precauciones técnicamente conocidas para evitar la accion de lluvias o anegado.

A los efectos de la licitacion, se deberan considerar las profundidades indicadas en el
plano respectivo: bases aisladas y pilotes a terreno natural a -1.20 del terreno natural.

3.2.- Excavacion para vigas de fundacion

Se excavaran a mano, en el relleno del talud terminado, las vigas de fundacién que
sobresaldran a la vista en forma similar a las existentes en el resto de los edificios del
Campus

ARTICULO N° 4: FUNDACIONES
Generalidades:

El Contratista debera presentar plano de Replanteo y célculo de la estructura de
Hormigdn Armado de acuerdo al estudio de suelos, para la aprobacion de la Direccion
General de Obras y Proyectos, firmado por el Representante Técnico. Se presentara por
triplicado y consistiran en calculos y planos de replanteo de plantas, cortes y armaduras
de hierro a colocarse. Esta documentacion deberd presentarse dentro de los diez (10)
dias corridos de la firma del Contrato.

No podr& el Contratista iniciar las excavaciones ni llenados sin antes presentar calculo y
planos y ser aprobados por esta Direccion, siendo Unico responsable de las demoras de
la obra.

Queda terminantemente prohibido cualquier trabajo de hormigonado gque no esté
previamente autorizado por orden de servicio de la Inspeccion.

4.1/2/3/4- H° A° para bases, pilotes, troncos y vigas de fundacion

Corresponde a bases, pilotes, troncos de columnas y vigas de fundacién corridas (zécalo
perimetral).

En los lugares especificados en planillas o planos como Hormigén Visto, se exigira un
encofrado de madera estable, cepillado, lijado y sin recortes, con trabas alternadas,
planteado para evitar desplomes o alabeos.

No se admitird ningun defecto en el Hormigon Armado Visto, ordenandose la demolicion
de toda parte defectuosa a soélo juicio de la Inspeccion, asi mismo debera extremarse el



cuidado para evitar oquedades o hierros sin cobertura, para lo cual se vibraran los
llenados con las herramientas adecuadas.

ARTICULO N°5: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

El Contratista debera presentar plano de Replanteo y célculo de la estructura de
Hormigon Armado de acuerdo al estudio de suelos, para la aprobacion de la Direccion
General de Obras y Proyectos, firmado por el Representante Técnico. Se presentara por
triplicado y consistiran en calculos y planos de replanteo de plantas, cortes y armaduras
de hierro a colocarse. Esta documentacion debera presentarse dentro de los diez (10)
dias corridos de la firma del Contrato. La no presentacion en tiempo y forma de lo
precedentemente solicitado serd causal para la aplicacion de multa segun Articulo
Inciso a) por cada dia de atraso.

No podr& el Contratista iniciar las excavaciones ni llenados sin antes presentar calculo y
planos y ser aprobados por esta Direccion, siendo Unico responsable de las demoras de
la obra.

Queda terminantemente prohibido cualquier trabajo de hormigonado que no esté
previamente autorizado por orden de servicio de la Inspeccion.

A continuacion se establecen Especificaciones Técnicas complementarias que seran
vélidas para la totalidad de las Fundaciones y Estructuras de Hormigén Armado

GENERALIDADES :

Todos los materiales componentes de la estructura deberdn cumplir las condiciones
establecidas en estas Especificaciones y en el capitulo del CIRSOC-M 201 respectivo.
Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacion de la
Direccion General de Obras y Proyectos.

El hormigdn a utilizar ser& del tipo H-21 (Resistencia Caracteristica a Compresién o’bk=
210 kg/cm?)

Desde el punto de vista mecanico, la calidad de hormigon estara definida por el valor de
su resistencia caracteristica de rotura a compresion (o'bk) sobre probetas cilindricas
normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y
ensayadas segun norma 1546.

La dosificacion del hormigén se determinard en forma experimental, para lo cual con la
suficiente anticipacion se efectuaran ensayos previos sobre pastones de prueba de
dosificaciones. Estos ensayos deberan ser realizados por laboratorios especializados y de
reconocida capacidad de tecnologia del hormigén y seran sometidos a la aprobacién de la
Direccion de Obras.

La dosificacion del hormigén y la relacion agua-cemento sé elegira teniendo en cuenta la
resistencia exigida, el grado de trabajabilidad minimo necesario en cada parte y el
asentamiento previsto en el articulo 6.6:3.10 del CIRSOC-M 201 Dicha relacién agua-
cemento, salvo expresa autorizacion de la Direccion de Obras, no debera ser superior a
0,55 (considerando los aridos secos) y el contenido minimo de cemento sera de 300
kg/m3.

Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se mediran en peso
debiendo El Contratista disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboracién del hormigén y el moldeo y
preparacion para ensayo de las probetas se realizaran de acuerdo a lo establecido en la
norma IRAM 1524. El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM
1546.

Mezclado



El hormigén ser4d mezclado hasta obtener una distribucion uniforme de todos los
materiales componentes Unicamente en forma mecanica.

Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado sera de 90 segundos contando a partir del momento en que todos
los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo maximo no excedera de 5
minutos.(CIRSOC-M 201 9.3.).

La descarga de agregado, cemento y liquidos en el tambor de mezclado se hara en forma
controlada de manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continte
fluyendo mientras se introducen los sélidos, en forma que toda el agua haya sido
descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. El agua debera ser
introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporard simultaneamente con los agregados y una vez iniciada la
descarga de éstos.

Consistencia

La consistencia del hormigon sera la necesaria y suficiente para que, con los medios de
colocacién disponibles, el hormigdbn se deforme plasticamente en forma rapida,
permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los angulos y
rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucién de
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén. Ello
debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales solidos, ni se
acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigon (Art.
6.6.3.10 CIRSOC-M 201).

Como regla general el hormigon se colocara con el menor asentamiento posible que
permita cumplir con las condiciones enunciadas.

Los pastones de hormigén colocados en la misma seccién de la estructura, tendran
consistencia uniforme.

Transporte

El hormigén sera transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo mas
rapidamente posible, empleando métodos que impidan la segregacion o pérdida de
componentes.

Los métodos a utilizar deberan cumplir lo establecido en el Articulo 9.3.3 del CIRSOC-M
201 y estaran sujetos a la aprobacion previa de la Direccion de Obra.

Colocacién

El Contratista deberd proveer aguellos equipos y emplear solamente aquellas
disposiciones de los equipos y los métodos que reduzcan la segregacion de los aridos
gruesos del hormigén a un minimo. El equipo debera ser capaz de manipular o colocar
con facilidad un hormigdén con el asentamiento minimo compatible con la buena calidad y
mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no sera iniciado sin
autorizacion de la Direccion de Obras y sin que ésta no haya verificado previamente las
dimensiones de la pieza, niveles, alineacion y aplomado de los encofrados, las armaduras
y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorizacion no exime al Contratista de
su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecucion de las estructuras.

No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Direccion de
Obras o de un representante de la misma, para lo cual el Contratista notificara a la
Direccion de Obra, con una anticipacién minima de 48 hs, el lugar y el momento en que
se colocara el hormigon. Solamente en presencia de la Direccion de Obras o de la
Inspeccién por ella designada podra procederse a la colocacion del hormigdén. No se
colocara hormigon cuando las condiciones del tiempo sean, en opinion de la Direccion de
Obras, demasiado severas como para no permitir su colocacion adecuada y un proceso
normal de fragie. Si el hormigdn hubiera sido colocado sin conocimiento y aprobacion
previos de la Direccion de Obras, ésta podra ordenar su demolicion y sustitucion por




cuenta del Contratista.

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada en
todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga
necesaria, se respetara lo indicado en el Articulo 10.2.5 del CIRSOC-M 201.

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias
etapas, se convendra con la Direccion de Obra las juntas de trabajo y el procedimiento a
seguir para su union con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas
juntas se realizaran donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de la
estructura.

La capacidad de colocacion disponible debera ser tal que pueda mantenerse el ritmo de
trabajo en todas las partes de la construccion con hormigén, de manera de evitar las
juntas "frias"; es decir, aguellas juntas de construccion en que, debiéndose continuar esta
dltima, permanezcan mucho tiempo sin retomar el trabajo, o que haria que se produjera
el contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas.

No se colocara hormigon bajo agua.

En la medida de lo posible se colocara hormigén en su posicién final, y no se lo hara
desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el arido grueso, el mortero o el
agua de su masa.

El hormigdn se colocara en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su
mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 12° C y dentro de una hora
cuando la temperatura sea de 12° C ¢ inferior.

Se prestara atencion para evitar la segregacion especialmente en los extremos de las
tolvas, en las compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga.

El hormigébn debera caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba
contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en un tolva o balde, la porcion
inferior del derrame sera vertical y libre de interferencia. La altura de caida libre del
hormigon no sera mayor de 1,50 m.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigén pudiera dafiar tensores, espaciadores,
piezas a empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras,
se deberan tomar las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un
tubo o embudo hasta pocos decimetros de la superficie del hormigon. Una vez terminada
la etapa de hormigonado se deberan limpiar los encofrados y los elementos antes
mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigon.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o
monolitica con la losa superior, se debera hacer un intervalo que permita el asentamiento
del hormigon inferior antes de colocar el hormigén que constituye la losa superior. La
duracion del intervalo dependera de la temperatura y de las caracteristicas del frague,
pero serd tal que la vibracion del hormigén de la losa no vuelva a la condicién plastica al
hormigon profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

Al colocar hormigon a través de armaduras se deberan tomar todas las precauciones para
impedir la segregacion del arido grueso.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberan
preverse tubos de bajada para conducir la masa de hormigon.

Si la Direccion de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocacion del
hormigon en determinadas ubicaciones, se deberan cumplir las siguientes condiciones:

1) Los tubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el
desplazamiento del hormigon con el asentamiento especificado.

2) Los tubos o canaletas seran de metal o revestidos de metal de seccion transversal
semicircular, lisas y libres de irregularidades.

3) En el extremo de descarga se dispondra de un embudo o reduccién cénica vertical,
para reducir la segregacion.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de



controlar las fechas de desarme de los encofrados.

En el momento de su colocacion la temperatura del hormigon debera cumplir lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en CIRSOC-M 201 10.2.1., 10.2.2 y
10.2.3.

Compactacion y vibrado

El hormigdén debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto
llenado de los mismos.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén sera
compactado por vibracibn mecanica de alta frecuencia, debiendo estar éstas
comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto.

La aplicacion de vibradores, no deberéa afectar la correcta posicion de las armaduras
dentro de la masa del hormigon, y tratara de evitarse, el contacto con los encofrados
(CIRSOC-M 201) 10.2.4.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la
masa de hormigon.

En ningln caso se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigon dentro de los
moldes.

Los vibradores serdn de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecénico o
neumatico, del tipo de inmersion.

Proteccion y curado

Todo hormigon deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la
terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a 7 (siete) dias. Cuando el
hormigon contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo minimo sera de 3
(tres) dias segun el Articulo 10.4.2 del CIRSOC-M 201.

Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigén
durante dicho periodo. En general el curado del hormigdn se practicara manteniendo la
superficie hUmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de
cafierias perforadas, con rociadores mecanicos, con mangueras porosas o cualquier otro
meétodo aprobado por la Direccion de Obra, cuidando de no lavarse la superficie. El agua
para el curado debera cumplir los requisitos especificados en 2.4 para el agua utilizada en
la elaboracion del hormigén. El equipo usado para el curado con agua sera tal que no
aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la
superficie del hormigén.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrd a no menos de 10° C,
durante los primeros 4 dias después de la colocacion. La maxima variacion gradual de
temperatura de superficie del hormigén no excedera de 10° C en 24 hs. No se permitira
en ninguna circunstancia la exposicion del hormigdn colocado a congelamientos y
descongelamientos alternativos durante el periodo de curado.

Durante el tiempo frio, el Contratista debera tomar las medidas necesarias para curar el
hormigon en forma adecuada, sujetas a la aprobacion previa de la Direccion de Obras.
Para la proteccion del hormigon se debera respetar lo establecido en el Articulo 10.4.1 del
CIRSOC-M 201.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos
para el hormigon, se los mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante
todo el periodo de colocacién, proteccion y curado.

TAREAS A EJECUTAR

5.1/2/3 .-H° A° columnas vistas y no vistas

Seran de hormigén armado segun detalle, los calculos respectivos estaran a cargo de la
empresa contratista que seran presentados antes del comienzo de la obra por la
inspeccién



Se exigira correcta alineacion y nivel.

5.4. - H°AC vigas
Seran de hormigén armado segun detalle, los calculos respectivos estaran a cargo de la
empresa contratista que seran presentados antes del comienzo de la obra por la
inspeccion

Se exigira correcta alineacion y nivel.

5.5.-H° A° vigas canalon completas
Seran de hormigon armado segun detalle contara con un talébn que debera calcularse para
anclaje de cabriada metélica, los calculos respectivos estaran a cargo de la empresa
contratista que seran presentados antes del comienzo de la obra por la inspeccion.

Se exigira correcta alineacion y nivel.

5.6/7.-H° A° losas
Seran de hormigon armado a la vista segun detalle, los calculos respectivos estaran a
cargo de la empresa contratista que seran presentados antes del comienzo de la obra por
la inspeccion. Las losas llevaran junta de dilatacion en tramos (segun plano) que sera
sellada posteriormente con elemento elastico.

Se exigira correcta alineacion y nivel

ARTICULO N° 6: VARIOS

6.1.- Demolicion de escalera existente

Se procedera a la demolicidon de la actual escalera existente que permite el ingreso lateral
al Edificio Facultad de Exactas existente. La totalidad de los escombros producto del
trabajo seran retirados del predio de la Universidad a cargo del Contratista.

6.2.- Desmonte de obrador y cercos

Finalizados la totalidad de los trabajos enunciados en ésta documentacion y aprobados
los mismos por la Inspeccién de Obras, se procedera al desmonte total y retiro del las
construcciones provisorias utilizadas como obrador y el cerco perimetral que circundo el
area de trabajo.

6.3.-Limpieza diaria y final de obra

Durante la Ejecucion:

De acuerdo a los establecidos en las Clausulas Técnicas Generales, la limpieza debera
ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos, en
forma diaria y a satisfaccion de la Inspeccion.

Entrega de Obra:

Para la entrega de la obra, el Contratista debera presentar en perfectas condiciones de
higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al
interior sino al entorno inmediato de la obra.

ARTICULO N° 7: PRESENTACION DE MUESTRAS

El Contratista debera presentar cuando sea requerido por la Inspeccion, antes de la
ejecucion de cualquier trabajo muestras de los materiales a utilizar en la obra, para lo cual




lo asentara en el libro de Nota de Pedido para su aprobacién por la Inspeccidon mediante
la Orden de Servicio.

Sin este requisito no se podra utilizar ningliin material, debiendo el Contratista proceder al
retiro_de los mismos bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.

ARTICULO N° 25: SISTEMA DE CONTRATACION.
La presente obra se contrata por el sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO N° 26: Presupuesto Oficial: $ 780.000,00 (Setecientos ochenta mil con
00/100)

ARTICULO N° 27: Plazo de Ejecucién: 120 (ciento veinte) dias corridos.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
ABRIL 2015



DECLARACION
CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION DE LA
DOCUMENTACION



Ref. Expte.N°: 1-45918/2013 alc 1 anx O cpo 1
Obra: AMPLIACION AULAS - 1° ETAPA
FACULTAD de CIENCIAS EXACTAS
Lugar: Campus Universitario - TANDIL

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA

DOCUMENTACION

, de 2015
El que SUSCIIDE........ooiiii , constituyendo domicilio legal
en la calle...iiiiiiiiiii NO...s , teléfono  NO.........coo..... , Fax
NO e, de la ciudad de.........ccooevvvnviinnnnnnn. , provincia de Buenos Aires,

declara que ratifica su conocimiento y aceptacion de las Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitacion y Contratacion de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Especificaciones Técnicas y Planos correspondientes a la
obra: AMPLIACION AULAS - 1° ETAPA — Construccion de talud y Estructura de
Hormigon Armado FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, a realizarse en: el Campus
Universitario de la ciudad de TANDIL como asi también de haber verificado en el lugar,
las medidas y los datos necesarios, comprometiéndose a realizar las obras de acuerdo
con la documentacion citada.

Representante Técnico contratista
Firma y N° Matricula Firma y Aclaracion



PROPUESTA



Ref. Expte.N°: 1-45918/2013 alc 1 anx O cpo 1
Obra: AMPLIACION AULAS
FACULTAD de CIENCIAS EXACTAS

Lugar: Campus Universitario - TANDIL

FORMULARIO DE PROPUESTAS - PARTE A

, de 2015
Sefor Rector
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
El que SUSCIIDE, ...coovieiieecece e , con domicilio
real en la calle...iiiiiiiiiiiiei No......... N o [ , teléfono
NO. i : Fax N : y con domicilio legal en
(7= 1| [T No........... , teléfono NO........ccoevvveneeens , FaxX NO.nn, de la ciudad de

................................ , Se compromete a ejecutar las obras que se licitan, en un todo de
acuerdo con la documentacion de la Licitacion que declara conocer, proveyendo todos los
materiales y la mano de obra, como asi realizando todos los tramites que fueran
necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta dentro del plazo de ejecucion
establecido y con arreglo a los documentos que integran el Contrato por un monto total de

JUE  TEPreSENLA  UNM..iiiiiiiiiiiiiiiiiee e eeeee e por ciento  (........... %) de
AUMENTO-REBAJA sobre el monto del Presupuesto Oficial (Retirar lo que no
corresponda).

Declara asimismo que para cualquier cuestion judicial que se suscitare,
acepta la Justicia Ordinaria de la Nacion.

NOTA: El Contratista debera constituir domicilio legal en la ciudad de
, de Buenos Aires.

Representante Técnico Contratista
Firma y N° Matricula Firma y Aclaracion



PLANILLA DE

CERTIFICACION



Ref. Expte.N° 1-45918/2013 alc 1 anx O cpo 1

Obra: AMPLIACION AULAS - 1° ETAPA
FACULTAD de CIENCIAS EXACTAS

Lugar: Campus Universitario — TANDIL

PLANILLA DE CERTIFICACION

% INCIDENCIAS

N° DESIGNACION de LAS OBRAS PARCIAL TOTAL
1 TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1- Cartel de obra 0,64
1.2— Obrador y cerco de obra 2,56
1.3 - Replanteo de obra 1,03 4,23
2 MOVIMIENTO DE SUELO
2.1
Retiro de manto vegetal y desmonte 3,21
2.2 - Relleno y compact. de tosca selecc. 15,38 18,59
3 EXCAVACIONES
3.1
Para bases y pilotes de fundacién 2,82
3.2 - Para vigas de fundacion 1,67 4,49
4 FUNDACIONES
4.1
Hormigdn a° para bases 5,13
4.2 - Hormigon a° para pilotes 0,64
4.3 - Hormigon a° para troncos columnas 3,21
4.4 - Hormigon a° para vigas de fundacion 8,33 17,31
5 ESTRUCTURA RESISTENTE
5.1
Hn. a°® columnas hasta nivel 0,00 3,85

5.2

- Hn. a® columnas no vistas hasta nivel +2,60 5,77

5.3

- Hn. a° columnas vistas hasta nivel +2,60 5,13

5.4



- Hn. a° vigas 7,05

5.5- Hn. a° vigas canal6n completas 11,54
5.6- Hn. a° losa vista a nivel 0,00 9,62
5.7- Hn. a° losa galeria vista a nivel +2,60 5,76 48,72
6 VARIOS
6.1
Demolicion escalera existentes 1,28
6.2- Desmonte obrador y cercos 1,28
6.3— Limpieza diaria y final de obra 4,10 6,66
PRESUPUESTO TOTAL ... r e e s s s sns s 100,00 %

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 780.000,00 ( Setecientos ochenta mil con 00/100)

PLAZO de OBRA: 120 dias corridos

NOTA IMPORTANTE: Los items de esta planilla NO PODRAN MODIFICARSE EN SU
TEXTO NI SU ORDEN vy se aplicaran a los efectos de las certificaciones mensuales del
avance de obra. El listado de items precedente debe interpretarse como representativo de
la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitacion. Toda omisién o faltante
debera incluirse en el mismo sin variacion de los items.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
ABRIL 2015
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