

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



Obra: ADECUACION SALIDA DE EMERGENCIA TEATRO "LA FABRICA"
Ubicación: PINTO Nº359 – TANDIL

PLANILLA de CERTIFICACION

DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
1 – TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1 – TRABAJOS INICIALES	1.72	
1.2 – DEMOLICION	10.76	
1.3 – MOVIMIENTOS DE SUELO	2.15	14.63
2 – MAMPOSTERIA		4.30
3 – AISLACIONES		1.29
4 – CARPINTERIA		18.30
5 – PISOS		9.69
6 – REPARACION DE TECHOS		9.69
7 – INSTALACION ELECTRICA		
7.1 – Tablero seccional	7.94	
7.2 – Band. Portacabl. y cabl. de Tablero a S.E.	4.76	
7.3 – Iluminación de emergencia	1.59	
7.4 – Iluminación exterior	3.02	
7.5 – Iluminación interior	1.60	
7.6 – Puesta a tierra	1.75	20.66
8 – PINTURA		9.69
9 – VARIOS		8.52
10 – TERMINACIONES		3.23
Porcentaje total		100 %

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 750.000,00 (pesos setecientos cincuenta mil con 00/100).

PLAZO de OBRA: 90 días corridos

NOTA IMPORTANTE: Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
AGOSTO 2018**