

# **PLANILLA DE CERTIFICACIÓN**



**Expediente: 1-73444/2020**

**Obra: AMPLIACION Y REFORMAS SALA DE TEATRO**

**Lugar: SEDE CENTRAL PINTO 399/359 - TANDIL**

**PLANILLA de CERTIFICACION**

	<b>DESIGNACION de LAS OBRAS</b>	<b>% INCIDENCIA PARCIAL</b>	<b>% INCIDENCIA TOTAL</b>
01	TRABAJOS PRELIMINARES		2.00
02	ESTRUCTURA		0.50
03	MAMPOSTERIA		5.00
04	REVOQUES		3.00
05	CONTRAPISOS		2.00
06	CARPETAS		1.50
07	CUBIERTA		6.00
08	AISLACIONES		1.00
09	CARPINTERIA		8.50
10	PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES		6.50
11	CIELORRASOS		2.00
12	INSTALACION SANITARIA		8.00
13	INSTALACION PLUVIAL		9.50
14	INSTALACION GAS		9.00
15	INSTALACION CLIMATIZACION		12.00
16	INSTALACION ELECTRICA		10.50
17	PINTURAS		6.00
18	VARIOS		4.00
19	LIMPIEZA DE OBRA		3.00
Porcentaje total .....			100 %

**PRESUPUESTO OFICIAL: \$6.763.900,<sup>00</sup> (Pesos seis millones setecientos sesenta y tres mil novecientos con 00/100).**

**PLAZO de OBRA: 180 (ciento ochenta) días corridos**

**NOTA IMPORTANTE:** Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS  
SEPTIEMBRE 2020**