UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

EXPEDIENTE: 1-79427/2021 Alc. 10

LICITACION PRIVADA N° 28/2022

APERTURA DE OFERTAS: 15/12/2022

HORA: 12 hs.

OBJETO: Contratar la ejecucion completa de los trabajos con la
provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos, de
acuerdo a lo determinado en la Memoria, Planos, Planillas,
Clausulas Técnicas y Legales, Generales y Particulares que
integran el Legajo, como toda nota o circular previa a la apertura
correspondiente a la obra:

“ACCESIBILIDAD VEREDAS -

FACULTAD DE CS. HUMANAS”
CAMPUS TANDIL

PRESUPUESTO OFICIAL: $6.950.000,00 (Pesos seis millones
novecientos cincuenta mil con 00/100)

GARANTIA: 1 % del presupuesto oficial.

ANTICIPO: 15%

ADQUISICION DEL PLIEGOS: Sin costo. Descargar desde el
siguiente link: https://www.unicen.edu.ar/content/proveedores

VISITA A OBRA:

CIRCULARES ACLARATORIAS: hasta 12/12/2022 Descargar desde

https://www.unicen.edu.ar/content/proveedores

ADQUISICION DEL PLIEGO: Direccion General de Compras - Casilla de
correo electrénico: compras@rec.unicen.edu.ar

CONSULTAS TECNICAS: Direccion General de Obras y Proyectos - Casilla de
correo electronico: obras@rec.unicen.edu.ar

Arg. Osvaldo Dadiego
Director General de Obras y Proyectos
UN.CP.B.A.
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

Expediente: 1-79427/2021 alc. 10
Obra: “ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS”
Lugar: CAMPUS TANDIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos consisten en la refaccion y acondicionamiento del actual
estacionamiento en el sector de la Facultad de Ciencias Humanas del
Campus Universitario de Tandil. Se buscara mejorar la accesibilidad,
capacidad y funcionamiento del mismo.

Las tareas incluiran desde el movimiento de suelo hasta la construccion
de veredas, cordones, rampas, cunetas y carteleria.

UBICACION: La superficie donde se realizaran los trabajos es de propiedad
de la Universidad y se situa en el Campus Universitario de la ciudad de
Tandil.

1.- El objeto de la presente licitacion es la ejecucion completa, de todos los trabajos
que se detallan en esta memoria descriptiva.

2.- La superficie donde se realizaran los respectivos trabajos es de propiedad de la
Universidad y se situa en el Campus Universitario de la ciudad de Tandil.

3.- La licitacion incluye provision total de la mano de obra, de las herramientas a
utilizar y los materiales de todos los trabajos.

4.- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:

RUBROS

. Tareas preliminares.

=N

2. Movimiento de suelos.

w

. Veredas y cordén cuneta.

4. Rampas.

(3]

. Sector estacionamiento.

(=2}

. Desagiies.

N

. Herreria.
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8. Pintura.

9. Varios.
10. Limpieza peridédica y final.

11. Presupuesto oficial: $6.950.000,00 (Pesos seis millones novecientos
cincuenta mil con 00/100)

12. Plazo de ejecucion: 60 (sesenta) dias corridos

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
OCTUBRE 2022
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

Expediente: 1-79427/2021 alc. 10
Obra: “ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS”
Lugar: CAMPUS TANDIL

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

La obra consiste en la construccion de las veredas y rampas en el
estacionamiento del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas del Campus
Universitario de Tandil, adecuando el existente, con el acondicionamiento de las
calles de acceso, las veredas y rampas de acceso perimetrales del sector.

Para ello, se deberan realizar los trabajos enumerados a continuacion,
teniendo en cuenta que Ila superficie a intervenir es de 3200m2,
aproximadamente.

Se ejecutaran las veredas, cordones, rampas, estacionamiento para
personas con discapacidad y engranzado del resto de la superficie, dejando todas
las tareas terminadas en su totalidad, de acuerdo a los sectores delimitados en
planos.

1.- El objeto de la presente licitacion es la ejecucion completa, de todos los
trabajos que se detallan en esta memoria descriptiva.

2.- La superficie donde se realizaran los respectivos trabajos es de propiedad de
la Universidad y se situa en el Campus Universitario de la ciudad de Tandil.

3.- La licitacién incluye provision total de la mano de obra, de las herramientas a
utilizar y los materiales de todos los trabajos.

4.- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:
ARTICULO N° 1: TAREAS PRELIMINARES

1.1.- Ubicacién.

Se delimitara de forma visible segun normas de higiene y seguridad el sector
donde se realizara la obra, quedando totalmente restringido el acceso al mismo.

Se replanteara, cercara y marcara la obra mediante la utilizaciéon de postes y
caballetes de madera contemplando la perfecta ubicacién y nivelacién del sector. Se
revisara previo a cualquier ejecucion la ubicacién de las partes con el inspector de la
obra.

1.2.- Limpieza de Terreno.

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, comprendiendo el retiro de malezas y de todo elemento ajeno a la obra que
se encuentre dentro del perimetro cercado.
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1.3.- Obrador.

Se debera ajustar a lo exigido en las Clausulas Legales Particulares incluyendo
alumbrado y vigilancia.

Se debera contar con depdsito de materiales y sanitarios para el personal. Estas
construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto
debe ser bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con
dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre con campanilla en el local del sereno.
Estos locales contaran con sanitarios para el personal y cumpliran la Ley 19.587 -
Higiene y Seguridad en el Trabajo y las normas particulares del gremio de la
construccion local.

Todas las instalaciones para el Obrador, seran retiradas totalmente de la obra al
momento de la Recepcidn Provisoria.

1.4.- Cartel de Obra.

El Contratista debera proveer e instalar donde la inspeccién de Obras lo
determine, un (1) cartel de obra de las caracteristicas que se establecen en el plano
respectivo. Los materiales a emplear seran de primera calidad.

ARTICULO N° 2: MOVIMIENTO de TIERRA

Se efectuara el movimiento de tierra necesario para llegar al nivel exigido
en plano para asentamiento de las veredas, las rampas y el estacionamiento para
personas con discapacidad, de ser necesario se realizara un completamiento y
nivelado con tosca bien compactada, de forma tal que imposibilite hundimientos o
deformidades en la vereda.

Cabe aclarar que el Contratista efectuara con especial precaucion toda
tarea que implique excavacion o tareas en el terreno, ya que existen caferias
subterraneas, sin localizar, de varios servicios que debera evitarse dafarlas. En
caso de asi suceder, se efectuaran inmediatas tareas de reparacién, a cargo del
Contratista.

Se deberan corroborar la totalidad de los niveles, replanteando en obra
todas las veredas y caminos a ejecutar, siempre efectuando una interlocucion
entre la inspeccién de obra de la Universidad y la empresa contratista, para luego
ejecutar correctamente las tareas.

Mediante la utilizacion de medios mecanicos como motoniveladoras se
nivelara y perfilara la zona del estacionamiento y veredas indicadas en los planos.
El material que sirva para la nivelacion se podra distribuir en los sectores a
nivelar, mientras que material de descarte, se retirara por completo de la obra a
cargo del contratista.

Se compactara la base con medios mecanicos y perfilara teniendo en
cuenta las pendientes de desague.

El material del relleno debera ser tosca seleccionada y aprobado por la
inspeccion, libre de arcilla, y sera colocado en capas no mayores a 0,20m a fin de
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lograr una buena compactacion mediante patas de cabra, rodillo neumatico y
riego.

El material de terminacion del sector de estacionamiento sera un
engranzado de no menos de 20cm. El engranzado estara compuesto en una
relacion 10/30.

ARTICULO N° 3: VEREDAS Y CORDON CUNETA.

3.1.- Veredas.

Se ejecutaran en Hormigdén Armado 1:3:3 de 10cm.de espesor minimo,
terminadas, alisadas y fratazadas a fieltro. El hormigén a utilizar debe ser H21. Se
debera efectuar un pafo de prueba, para que la inspeccién de la Universidad
verifique calidad y terminacion, para poder continuar con la totalidad.

La vereda llevara una malla de hierro de @ 6 de 15cm x 25cm. Entre malla
y malla, la superposicién entre ambas no sera menor a 30cm.

Se incluyen en este trabajo realizar las juntas de dilataciéon. Las
separaciones entre juntas nunca seran de mas de 3m. El mdédulo de los pafos de
hormigdn se verificara y determinara por la inspeccion de la obra.

A su vez se ejecutaran todos los cordones perimetrales a ambos lados de
la vereda, sea corddn tradicional o corddn cuneta.

Respecto del corddn sin cuneta, se efectuara en conjunto con la vereda y
sera de 15cm x 30cm. Llevara 4 hierros @ 6 y estribos @4,2 /6 cada 15cm.

Para realizar las veredas, deberan seguirse las siguientes instrucciones:

Se obtendra el nivel definitivo del talud bajo vereda, quitando el material
sobrante del talud terminado y/o agregando tosca seleccionada, regada y
compactada mecanicamente.

Se verificara el espesor minimo de la vereda. Se colocara la malla
estructural indicada en plano. Se hormigonara previa humectacién del talud por
tramos entre juntas de dilatacion. Cuando comience a fraguar el hormigén, pero
con la superficie humeda, se pasara el frataz de madera y por ultimo el frataz de
fieltro. No se admitira agregado de material alguno en forma posterior. Luego del
proceso de fraguado del hormigdn se debera calzar la vereda, con tierra libre de
impurezas, con un angulo aproximado de 15°.

NOTA: se debera cotizar el valor por m2 de vereda, efectuando un analisis de
precios del mismo.

3.2.- Cordén cuneta.

Los cordones cuneta se ejecutaran en Hormigdn Armado 1:3:3 de una
seccion aproximada de 15cm x 15cm en el corddn y el avance de la cuneta sobre
la calle sera de 30cm/ 60cm con un espesor de 18cm en pendiente del 2% hacia
el cordon. (ver plano). Las terminaciones seran alisadas y fratazadas a fieltro. El
hormigon a utilizar debe ser H21. Se debera efectuar un pafio de prueba, para
que la inspeccidén de la Universidad verifique calidad y terminacion, para poder
continuar con la totalidad.
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El corddn cuneta llevara un armado de 4 hierros @ 6 (inferior — superior)
sobre el corddn y sobre la cuneta hierros @ 6 cada 8cm. Se colocara un estribo
de @ 6 cada 30cm en todo el corddn cuneta.

Las juntas de dilatacion se realizaran de igual forma y manera que en las
veredas.

Se verificara previo a la ejecucion del mismo la pendiente de escurrimiento
en que quedara el corddn cuneta.

Cuando comience a fraguar el hormigdn, aun con la superficie humeda, se
pasara el frataz de madera y por ultimo el frataz de fieltro. No se admitira
agregado de material alguno en forma posterior.

Luego del proceso de fraguado del hormigon se debera calzar el cordén
cuneta con la calle o estacionamiento inmediato sin dejar ninguna grieta o
desnivel al borde.

NOTA: se debera cotizar el valor por ml de corddn cuneta, efectuando un analisis
de precios del mismo.

ARTICULO N° 4: RAMPAS

En los sectores especificados en planos (Ver Plano), se construiran rampa
de acceso, segun corresponda, con caracteristicas de Hormigdn Visto. Se exigira
un encofrado de madera estable, cepillado, lijado y sin recortes, con trabas
alternadas, fendlico planteado para evitar desplomes o alabeos. Se deberan
verificar los desniveles en cada caso, para re disefar el desarrollo de la rampa, si
fuera necesario.

No se admitira ningun defecto en el Hormigéon Armado Visto, ordenandose
la demolicién de toda parte defectuosa a sélo juicio de la Inspeccion, asi mismo
debera extremarse el cuidado para la proteccion de chorreaduras y salpicaduras
de Hormigoén, debiéndoselos proteger con mantos de nylon o cualquier otro
material apto a juicio de la Inspeccion.

Las losas llevaran junta de dilatacion en tramos (segun plano detalle) que
sera sellada.

En la finalizacién de todas las rampas se colocaran baldosas pretensadas
de alto transito de 40cm x 40cm con tapones, botones de color amarillo.

En los bordes de la rampa se debera construir un cordén de hormigén
armado 10cm de alto. ElI completamiento del mismo hacia abajo podra ser de
mamposteria de ladrillos comunes o de hormigdn armado tipo tabique.

Se realizaran la totalidad de las barandas de la rampa, de acuerdo al
detalle en planos y determinado por la inspeccién de obras de la Universidad.
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ARTICULO N° 5: SECTOR ESTACIONAMIENTO

Para la ejecucion del sector de estacionamiento se realizara primero una
nivelacion mediante tosca compactada de la altura necesaria, y luego una capa
de engranzado para la terminacion de no menos de 20cm. El engranzado estara
compuesto en una relacion 10/30.

Se obtendra el nivel definitivo, quitando o agregando material segun
corresponda, en el sector indicado, perfilando el area del estacionamiento con las
pendientes indicadas en plano.

Se efectuara una delimitacion en el sector del estacionamiento, realizando
un cordon y vereda perimetral, segun detalle en plano.

ARTICULO N° 6: DESAGUES

Los desagles pluviales se daran en su mayoria sobre los cordones
cunetas hasta llegar a los encauses existentes naturales de agua. En los cruces
de los canteros se utilizaran cafos de 110 PVC para el atravesamiento del mismo.

Se deberan rectificar los desagues en la zona, esto incluye la salida de las
cunetas del estacionamiento, hasta los canales existentes.

ARTICULO N° 7: HERRERIA.

7.1. Barandas de rampa.

En ambos laterales de la rampa, se proveera y colocara una baranda de
hierro fijada a los muretes mediante placas de hierro atornilladas. Las barandas
seran similares a las existentes en otros edificios del Campus, es decir cafo
superior y parantes verticales de 12" y cafio intermedio horizontal de 1”. Las
barandas se extenderan minimo 0,30m. de la terminacion de la rampa, con
remate redondeado arriba.

7.2. Carteles.

En el acceso al estacionamiento se colocara un cartel indicativo de acceso.

Ademas, se colocaran carteles indicativos del sentido de circulacion y
forma de estacionamiento.

La confeccion sera la misma, estructura de cafo con base de hormigdn
enterrada en solado y cartel en chapa n°18, ploteado con vinilo y/o pintado con
pintura vial reflectiva. El cafio sera pintado con 2 manos de antioxido y 3 manos
de pintura epoxi color a determinar por la inspeccion.

Se presentara, previamente a la ejecucion de los carteles, planos del
disefo del mismo para su aprobacion.
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ARTICULO N° 8: PINTURA

8.1. Herreria:

Se completara el tratamiento anticorrosivo y masillaran imperfecciones,
procediéndose al alisado con lijas al agua, debiendo quedar totalmente perfectos
sus encuentros.

Los materiales seran del tipo y calidad de primera y de acuerdo a las
presentes especificaciones técnicas y a las Clausulas Técnicas Generales.

Los colores y entonadores seran los que determine la inspeccion de obra.

A modo de terminacion se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético
marca Sherwin Williams o similar, color a definir por la inspeccion.

8.3. Senalizacion:

Sobre el estacionamiento para personas con discapacidad, se debera
pintar en el piso la demarcacion del mismo mediante la simbologia universal de
1,50m x 1,50m. Se utilizara pintura vial color blanca.

Sobre los cruces peatonales en los accesos al estacionamiento se debera
pintar bandas blancas en el ancho de la vereda del cruce. Seran de 50cm de
ancho con una separacion de 25cm entre si. Se utilizara pintura vial color blanca.

Sobre los cordones de hormigén indicados se deberan pintar de color
amarillo. Se utilizara pintura vial color amarillo.

El primer y ultimo escaldon de todas las escaleras de hormigdn se deberan
pintar de color amarillo. Se utilizara pintura vial color amarillo.

ARTICULO N° 9: VARIOS

9.1. Ayuda de gremios: Se contemplaran las terminaciones, revoques, tapado
de canalizaciones de servicios, retiro de escombros, apertura de canaletas u otro
trabajo que solicite del apoyo a pedido de la inspeccién de obra.

9.2. Calzado de Veredas: Se deberan calzar la totalidad de las veredas
adaptando el nivel del terreno a los lados, al nivel de la vereda, respetando un
angulo no mayor a 15°.

9.3. Parquizacion: Se debera realizar la limpieza final de obra, teniendo en
cuenta que la superficie en la cual se realizaran los trabajos, debera quedar
perfectamente limpia y perfilada, no admitiéndose ningun tipo de material artificial
ni vegetal en su entorno (ramas, alambres, troncos, etc.).

Se debera completar el parquizado del entorno donde se efectuaron los
movimientos de suelo, colocando una capa de tierra negra y sembrando césped.

Los arboles que intercedan en la circulaciéon del estacionamiento y/o
dificulten la ejecucion de la obra, seran trasplantados dentro del sector. De
ninguna manera se podra retirar ningun arbol sin notificar al inspector de la obra y
que éste de su aprobacién.
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9.4.- Senalética: Sobre todos los carteles del estacionamiento se utilizaran vinilo
de corte satinados color y forma segun plano y/o a definir por la inspeccion de
obra.

9.5. Elementos para la oficina:
Se debera proveer y colocar un proyector marca BenQ modeloTK800M
3000Im o similar de primera calidad, 100V/240V con las siguientes carateristicas:

« Conexiones de entrada: Mini jack, HDMI, VGA, RS232, USB Mini-B.

o Conexiones de salida: Mini jack, USB-A.

e Resoluciéon nativa: 3840px x 2160px.

e Soporta resoluciones 4K.

« Tecnologia de proyeccion DLP.

« Relacion de contraste 10000:1.

o Con proyeccién de imagen de 60" - 300".

« Con control remoto.

« Con parlante incorporado en el proyector.

o Formatos de video HDTV compatibles: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p, 2160p

e Tecnologia de proyeccion: DLP

e Emision de sonido en modo normal: 33 dB

o Con cables incluidos

Se debera también proveer y colocar una Pantalla Proyector de 100 Pulgadas
para Colgar Pared Techo Retractil Manual, en lugar a indicar por la inspeccién.

NOTA: el proyector y la pantalla deberan ser entregados y colocados en lugar a
determinar por la inspeccion, antes de la elevacion del primer certificado.

ARTICULO N° 10: LIMPIEZA

10.1. Durante la Ejecucion:

De acuerdo a lo establecido en las Clausulas Técnicas Generales, la
limpieza debera ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la
marcha de los trabajos y a satisfaccidén de la Inspeccién.

10.2. Entrega de Obra:

Para la entrega de la obra, el Contratista debera presentar en perfectas
condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia
alcanza no solamente al interior sino al entrono acordado con la Inspeccion.

Se debera realizar la limpieza final de obra, teniendo en cuenta que la
superficie en la cual se realizaran los trabajos, debera quedar perfectamente
limpia y perfilada, no admitiéndose ningun tipo de material artificial ni vegetal en
su entorno (ramas, alambres, troncos, etc.).
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ARTICULO N° 10: PRESUPUESTO OFICIAL
$6.950.000,00 (Pesos seis millones novecientos cincuenta mil con 00/100)

ARTICULO N° 11: PLAZO DE EJECUCION
60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS

DIRECCION GENERAL OBRAS Y PROYECTOS — TANDIL
OCTUBRE 2022
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

Expediente: 1-79427/2021 alc. 10
Obra: “ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS”
Lugar: CAMPUS TANDIL

CLAUSULAS TECNICAS GENERALES

Tendran validez, en la presente contratacion, en todo aquello que no se oponga a
este pliego, las CLAUSULAS TECNICAS GENERALES del Pliego tipo de la Universidad

Nacional del Centro (afio 1984).

Tal documentacion que forma parte del presente Pliego, podra ser consultada en la
Direccion General de Obras y Proyectos- Tandil, desde ahora D.G.O.P., implicando el

solo hecho de cotizar el pleno conocimiento de ellas en todas sus partes.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
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CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

Articulo N° 1.- Objeto de la Licitacién.

La presente Licitacion tiene por objeto contratar la ejecucion de la obra:
“ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS” — Campus Tandil.

Articulo N° 2.- Instrumentos Contractuales y Documentacion Accesoria.

Todos los documentos que forman parte del llamado a licitacion integraran el
Contrato, formando una unidad indivisible y complementandose entre si; por ello toda
obligacion, trabajo o material citados en un documento, aunque no figure en otro,
debera ser ejecutado y provisto como si hubiese sido incluido en todos. Queda
entendido que el Contratista al aceptar y firmar los documentos que forman parte del
Contrato, se ha compenetrado de su alcance y el justo significado de todos sus
términos, no habiendo protesta ni observacién alguna fundada en la mala

interpretacién o desconocimiento de la misma.

Articulo N° 3.- Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial asciende a la suma de $6.950.000,00 (Pesos seis

millones novecientos cincuenta mil con 00/100)

Articulo N° 4.- Adquisicion del Pliego.

El legajo de la presente licitacion se debe adquirir en el siguiente link:

https://www.unicen.edu.ar/content/proveedores
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Articulo N° 5.- Aclaraciones de Oficio y Visita al Lugar de la Obra.

Las aclaraciones de oficio y la evacuacién de consultas que realicen los
oferentes seran formuladas por la D.G.O.P., quien contestara por escrito, en forma
circular, y por medio de la Oficina de Compras, a todos los adquirentes de legajos de
licitacion al domicilio indicado en el recibo de la adquisicion del legajo.

Las consultas que los oferentes consideren necesarias efectuar, deberan ser
formuladas por escrito hasta el dia 9 de Diciembre de 2022 de lunes a viernes de
08:00 a 12:00 hrs en la oficina de la D.G.O.P., Universidad Nacional del Centro, (7000
) Tandil.

El Contratista debera visitar el lugar donde se ejecutara la obra, en
fecha y hora a determinar por la Universidad , donde se le extendera el certificado de
visita correspondiente, que debera adjuntar a su oferta.

Todas las preguntas que se formulen en este acto se realizaran por escrito
ante la Inspeccion, quien respondera en forma de circular Unicamente a través de la
Direccién de Compras Centralizadas.

La Universidad fija el dia 5/12/2022 a las 10 hrs. para la visita al lugar sito en
Facultad de Cs. Humanas, oportunidad en la que se le extendera el Certificado
correspondiente a los fines de la presentacion conjunta con la oferta. La Direccion de
Obras y Proyectos se reserva el derecho de agregar un nuevo dia y horario de visita,
si lo considera pertinente y de acuerdo a su criterio.

La no concurrencia a la visita, representara el pleno y total conocimiento del lugar del
trabajo, no pudiendo argumentar luego que no se conocia el lugar y/o deficiencias y/o
inconvenientes en el mismo.-

La copia de todas y cada una de las circulares emitidas, estara a disposicidon
de los adquirentes del Pliego, en la Direccion de Compras; motivo por el
cual serd obligacion de los oferentes requerir copia de las mismas si las
hubiere, no pudiendo alegar el desconocimiento de las mismas, si no lo

hiciese
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Articulo N° 6.- Capacidad Técnica y Financiera Anual.

El Contratista debera presentar para la Licitacion Certificado de Inscripcion del
Registro de Empresas Constructoras de la UNCPBA. Al momento de la presentacion
de la oferta, podra presentar el Certificado de Pre-inscripcion, debiendo presentar el
Certificado de Inscripcion ANTES de que se expida la Comisién de Pre adjudicacion o

Tribunal que lo reemplace.-

Articulo N° 7.- Formulario de Propuesta.

Se anexa al final de estas clausulas, y la propuesta se efectuara en Pesos.

En caso de no cumplimentar tal requisito, la moneda extranjera que total o
parcialmente indique la oferta, sera traducida a partir de alli por la Universidad, a la
cotizacioén oficial del dia anterior a la apertura de las ofertas a la cotizacion tipo
vendedor del banco de la Nacion Argentina, teniéndose presente que para todos los

efectos posteriores, la oferta anterior quedara traducida a Pesos.

Articulo N° 8.- Lugar de Presentacion de las Ofertas y Apertura de los Sobres

Las ofertas se deberan presentar en la Mesa de Entradas y Salidas
de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 - Planta Baja, Pinto 399 o el dia 15/12/2022 hasta
las12 hs., en la Direccién Gral. de Compras, Pinto 399 1er piso of. 120 de la ciudad
de Tandil, oportunidad en que se procedera a la apertura de las propuestas. La fecha
hasta que se pueden presentar ofertas es hasta el dia y hora fijado para la apertura de
ofertas. Salvo que por cualquier motivo ésta se postergue, en cuyo caso
automaticamente quedara postergado hasta la apertura efectiva de las ofertas. Si el
dia fijado para la apertura de las propuestas resultare feriado para la Universidad, el
acto se cumplira el dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El oferente
debera presentar el Pliego completo firmado en todas sus fojas.

La Universidad podra rechazar sin mas tramite las ofertas que se pretendan presentar
fuera del termino fijjado en la convocatoria para su recepcion, aun si el acto de
apertura no se hubiera iniciado.

En los casos en que no fuera posible rechazar sin mas tramite la oferta presentada

fuera de termino, el organismo debera devolverla al presentante.
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Articulo N° 9.- Mantenimiento de las Ofertas.
Los oferentes deberan mantener sus ofertas durante un plazo de treinta (30)
dias habiles administrativos, a partir del Acta de Apertura de la Licitacion;

teniéndose presente lo dispuesto en el Articulo N° 13.- de las Clausulas Generales.

Articulo N° 10.- Adjudicacioén de la Licitaciéon y Firma del Contrato.

La Universidad procedera a la adjudicacion de la obra a aquel oferente cuya
oferta global considere mas conveniente a su sélo juicio, reservandose el derecho de
no adjudicar la totalidad de los renglones o rechazar todas las ofertas.

La presentacion de la oferta no da derecho alguno sobre la aceptacion de la
misma. Asimismo, la Universidad se reserva el derecho de llamar a Mejora de Ofertas,
en el lapso que determine, para lo que se notificara a aquellos oferentes

seleccionados a tales efectos.

Articulo N° 11.- Organismo a nombre del cual se deberan formular las Garantias.

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Los oferentes deberan realizar los depésitos de Garantia de Oferta y de
Contrato (Articulos N° 11.- y Articulo N° 15.- de las Clausulas Legales Generales) a
nombre de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires -
Cuenta N° 12039-1 del Banco de la Nacion Argentina (Tandil).

Articulo N° 12.- Sistema de Contratacion.

La Contratacion de la obra se efectuara por el sistema de ajuste alzado, o sea
un monto unico y global de renglones adjudicados; totalmente terminados en un todo
de acuerdo con los planos y pliegos que forman parte del legajo de Licitacion, incluido
todo aquello que sin estar expresamente indicado en los documentos del Contrato,
sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra en cada parte y en el todo, sea

concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.
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Una vez aceptado el presupuesto por parte de la Universidad, el mismo no

sufrirda modificacién alguna.

Articulo N° 13.- Plan de Trabajo e Inversiones.

Debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias de firmado el Contrato. El
mismo debera ser aprobado por la D.G.O.P. en los formularios que ella confeccione.

El Plazo se contara en dias corridos.

La mora sera automatica, o sea sin necesidad de interpelacion previa.
Transcurrido el plazo sin que se hubiere presentado el Plan, la Universidad podra

optar por rescindir el Contrato, bastando para ello solamente la notificacion fehaciente.
Articulo N° 14.- Iniciacion de la Obra.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10)
dias corridos de la firma del Contrato; si asi no lo hiciera se labrara automaticamente

el Acta de Iniciacion a partir de la cual comenzaran a regir los plazos de obra.

Articulo N° 15.- Plazo de Ejecucion de los Trabajos.

El Contratista debera entregar terminada la obra, motivo de esta licitacién en

un plazo de 60 (sesenta) dias corridos, a partir de la fecha de iniciacién de la obra.

Articulo N° 16.- Materiales, Abastecimiento, Aprobacion, Ensayos y Pruebas.

Los mismos responderan a las normas que al respecto se fijan en las
especificaciones pertinentes a cada uno de los items.

Las muestras deberan ser presentadas no menos de veinte (20) dias corridos
antes que deban ser utilizados segun la programacion del
Plan de Trabajo de la obra; el Contratista debera presentar muestras de cada uno de
los materiales que proyecte utilizar en la misma, asi como elementos semiterminados
en taller y moldes o encofrados.

Cada presentacion se hara acompanada de una planilla o Nota de Pedido.
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La D.G.O.P. podra realizar todos los ensayos que considere conveniente para
verificar la calidad de los materiales. Las especificaciones determinaran qué ensayos
seran ejecutados, en obra o en laboratorios especializados los mismos seran a cuenta
y cargo del Contratista.

En todos los casos la preparacion y transportes de las muestras seran también
por cargo del Contratista. El Contratista tendra permanentemente en obra, materiales
y equipos en cantidades adecuadas para el normal desarrollo de la obra. Los mismos
no podran ser utilizados en trabajos ajenos ni retirados de la obra, sin
autorizacion de la D.G.O.P.

Todos los materiales seran nuevos y aprobados por la D.G.O.P.. Sélo podran
utilizarse en obra materiales de idénticas caracteristicas a la de las muestras
aprobadas. Las muestras no seran utilizadas en obra.

Las partidas de materiales seran marcadas para identificarlas; el Contratista
tomara las precauciones para que los materiales y obra en general se conserven en
buen estado, no sufriendo perjuicio por la accién de agentes naturales ni se mezclen
con impurezas.

Los materiales que no se hallen en perfecto estado de conservacién seran
rechazados; el Contratista debera retirarlos de la obra dentro del plazo perentorio que
se le fije; si asi no lo hiciera la D.G.O.P. ordenara su retiro por cuenta del Contratista y
notificara a éste donde se depositaran. Los riesgos por pérdidas, sustracciones o

deterioros, estaran a cargo del Contratista.

Articulo N° 17.- Limpieza de Obra.

La limpieza de la obra debera efectuarse, en forma diaria, a satisfaccion de la
Inspeccion; para cada infraccion a esa norma el Contratista incurrird en una multa del
uno por mil (3%0) del monto del contrato. Antes de la Recepcién Provisoria, la
Inspeccién exigira la limpieza general de las zonas afectadas por las obras, sin cuya

verificacion no se recibira.
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Articulo N° 18.- Orden de Prelacion de los Documentos Técnicos.

La Memoria primara sobre las Clausulas Técnicas Particulares, éstas
primaran sobre los planos de detalle y éstos a su vez, sobre los generales. Las
cifras indicadas en letras primaran sobre las indicadas en numeros y éstas a su
vez, sobre la medida en escala.

Para los casos de discordancia determinara la Universidad.

Articulo N° 19.- Gremios.

Seran todos aquellos que resulten necesarios para la correcta ejecucion de los

trabajos licitados; y todos aquellos que resulten inherentes a los mismos.

Articulo N° 20.- Mayores Costos.

Atento a las particularidades de la obra, se deja constancia que no se

reconoceran ni mayores costos ni re determinacion contractual.-

Articulo N° 21.- Aclaracion.

Todo elemento concurrente al costo de la obra, se considerara ya incluido en

los parametros fijados en el Articulo anterior.

Articulo N° 22.- Responsabilidad del Contratista por los Materiales Ingresados a
la Obra.

Concretado el ingreso de materiales, el Contratista sera unico responsable por
los mismos considerandosele depositario de los materiales, que fija para el caso el
LIBRO SEGUNDO, SECCION TERCERA, TITULO XV del Cédigo Civil, quedando
asimismo bajo su responsabilidad y a su cargo todo cuanto concierne a su depdsito,
salvaguardia, buena conservacion y correcto empleo en las obras a que estan

destinados.
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Articulo N° 23.- Seguros.

Seran los establecidos en las Clausulas Generales; para la D.G.O.P., el monto
sera del dos por ciento (2%) como minimo del Presupuesto Oficial; y el seguro contra
incendio sera del cien por ciento (100%) del monto del Contrato y reajustable a
criterio de la Universidad al igual que el anterior.

No obstante el Contratista debera efectuar los seguros que resguarden a su
personal, a las obligaciones civiles contraidas o dafios a terceros, en un todo de

acuerdo a las Clausulas Legales Generales.

Articulo N° 24.- Incendio.

El Contratista debera mantener permanentemente en la obra, listo para su uso,
elementos minimos para la extincién de incendios, contando ademas con personal
capacitado para la utilizacién de los mismos.

Quedara a criterio de la D.G.O.P. establecer si existe necesidad de contar con

mayor numero de elementos.

Articulo N° 25.- Recision del contrato.

El incumplimiento del Plan de Trabajo cuanto refleje un atraso minimo del 10%,
facultara a la Universidad, a su solo criterio a rescindir el contrato por incumplimiento
del contratista, previa intimacion a regularizarlo en el término de diez (10) dias
corridos, a cuyo vencimiento y si no regularizé totalmente dicho incumplimiento,

procedera sin mas tramites la rescisién del contrato por incumplimiento del contratista

Articulo N° 26.- Tenencia Botiquin Primeros Auxilios.

El Contratista debera mantener permanentemente en obra, listos para su uso,
un botiquin y elementos para primeros auxilios, en lugar higiénico.

La Contratista debera contar permanentemente con personal capacitado para
utilizar estos elementos. El Representante de la D.G.O.P. podra ordenar
eventualmente al Contratista, el refuerzo de los equipos de primeros auxilios, si lo

hallara insuficiente.
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Articulo N° 27.- Agua y Electricidad de Construccion.

El Contratista debera asegurarse el suministro de agua durante la obra, tanto
potable para uso de su personal como la necesaria para su construccion, quedando
estrictamente prohibido el uso del agua del Campus sin previo permiso escrito de la
D.G.O.P.

El Contratista debera tomar las medidas para asegurarse el suministro de
energia eléctrica, sea por fuente propia o provista por la Empresa prestadora de
energia. instalando en este caso un medidor. No debera contar por lo tanto, con un
suministro provisorio por parte de la Universidad.

Toda gestion y gastos que se originen para obtener estos dos (2) servicios

estaran a cargo exclusivo del Contratista y no le seran reembolsados.

Articulo N° 28.- Reclamaciones.

La Universidad podra desistir de la ejecucion de este concurso en cualquier
etapa de la realizacion del mismo o podra declararlo desierto, no adjudicandolo a
ningun oferente sin que estas decisiones puedan motivar por parte de las firmas
interesadas reclamos de cualquier naturaleza por gastos, honorarios o cualquier clase

de reembolsos, retribuciones e indexaciones.

Articulo N° 29.- Monto de la Propuesta. y Planilla de Certificacion.

El mismo se indicara en el Formulario de Propuestas parte A de la oferta,
aplicandose para la Certificacion, las incidencias porcentuales indicadas en la Planilla

de Certificacion anexa.
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Articulo N° 30.- Reclamos por Obra Cubierta y Trabajos de Medicion Ulterior

Imposible.

El Contratista gestionara de la D.G.O.P. en tiempo oportuno, la autorizacion
escrita para ejecutar trabajos que cubran obra, cuya calidad y cantidad no se podria
comprobar una vez cubiertos o trabajos de medicién ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrard una Orden de
Servicio en la que se le dejara constancia del estado de tales obras y de toda otra

circunstancia que se considere conveniente.

Articulo N° 31.- Medicion de Trabajos.

Los trabajos ejecutados seran medidos mensualmente, del primer al quinto
dia de cada mes mediante planilla de mediciéon, en forma conjunta, entre el
Representante Técnico y la Inspeccién. En su defecto, sera realizado de oficio por la

Inspeccién de la Obra.

Articulo N° 32.- Medicion de los Trabajos Mensuales, Extensiéon y Pago de los

Certificados Parciales.

Los Certificados de Obra se haran aplicando a la cantidad de trabajos
realizados, los precios unitarios correspondientes al presupuesto cotizado y hasta
cubrir las cantidades establecidas en la oferta, de acuerdo con la Planilla de
Certificacion elaborada previamente por la Universidad.

Previa Acta de Medicion, el Contratista confeccionara por triplicado el
Certificado, de acuerdo con la Planilla de Certificacion.

El Acta de Medicidon se confeccionara por triplicado del primero al quinto dia de
cada mes obligatoriamente, se hayan ejecutado o no los trabajos.

El pago de los Certificados se hara efectivo a los treinta (30) dias de la fecha
de aprobacion de los mismos por la D.G.O.P.. La aprobacién o rechazo por la

D.G.O.P. se cumplira dentro de los cinco (5) dias de la presentacion.
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Para la certificacion de trabajos adicionales autorizados por la Universidad, se
cumplira con los mismos requisitos y forma de pago que para los trabajos originales

de Contrato.

Articulo N° 33.- Fotografias (Estado de las Obras).

El Contratista debera entregar mensualmente y hasta la finalizacién de la obra,
dentro de los cinco (5) dias del comienzo de cada mes, vistas fotograficas en color
de los trabajos, tomados el dia veintiocho (28) del mes anterior en concordancia con
la fecha de cierre de la certificacion, a razén de no menos de seis (6) vistas por mes.
El Representante de la D.G.O.P. determinara, en cada caso, cuales son las vistas del
conjunto o detalles a obtener. Las fotografias seran del tamano 10 x 15 cm. con
indicacién marginal de lo que representan y se presentaran pegadas sobre una hoja
papel obra tamano A4(210x297mm) con los datos de la obra de referencia y en

archivo digital.

Articulo N° 34.- Fondo de Reparos.

El porcentaje a deducir de cada Certificado para la integracién del Fondo de
Reparo sera del cinco por ciento (5%) del monto total del mismo; también se
deducira en este concepto un diez por ciento (10%) de los trabajos adicionales

certificados cuya devolucién se efectuara luego de la Recepcion Definitiva.

Articulo N° 35.- Multas.

En caso de que el Contratista no cumpliera con alguno de los plazos fijados,
cuya multa no haya sido establecido en particular, se hara pasible de una multa
automatica en pesos segun los montos que se detallan a continuacién y con las
correspondientes indexaciones que merezcan para mantener vigencia.

A.- Las multas por incumplimiento de los requisitos contractuales

exceptuando demoras en el plazo de obra y lo establecido en los puntos
a,b,c, y d del Art. 50, se aplicaran segun la siguiente férmula,

contandose en todos los casos por dias corridos:
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C
M=0,5
P
C = Monto de Contrato.
P = Plazo de Obra.
B.- Multas por atraso en el plazo de obras (por dias corridos):
C +A
M= 0,5
P + Pa

C = Monto del Contrato.
A = Monto de los Adicionales.
P = Plazo de Obra.

Pa : Plazo adicional generado por Tarea adicional de Obra.-

Cuando el importe de la multa alcance al diez por ciento (10%), la Universidad
podra optar por la rescisiéon del Contrato por culpa del Contratista, en el momento que
a partir de alli lo crea conveniente y bastando para ello la mera notificacion fehaciente.
Asimismo, la eventual rescision no libera al Contratista de su responsabilidad por los
dafos y perjuicios emergentes de la demora en el lapso de obra.

Las multas se aplicaran en forma automatica. Ademas seran de aplicacion
todas aquellas multas que se mencionan, especifican y detallan en las Clausulas
Generales. Todos los plazos por dichos conceptos se contaran por dias corridos.

Las multas se descontaran de los créditos a favor del Contratista realizandose

de oficio.-

Articulo N° 36.- Ampliaciones de Plazo de Ejecucién de Obra.

Las solicitudes de prérroga que presente el Contratista, basadas en las

causales establecidas en el Articulo N° 31.- de las Clausulas Generales, seran
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sustanciadas por la Universidad conforme al procedimiento vigente, con la salvedad
que la D.G.O.P. emitira dictamen fundado dentro de los cinco (5) dias de recibida la
peticion.

Las solicitudes deberan presentarse acompafadas con comprobantes que
acrediten fehacientemente las causales que invoque el Contratista.,-
Dichas ampliaciones de plazo no seran computadas en la férmula para obtener las

multas.-

Articulo N° 37.- Recepcidén Provisoria.

Vencido el plazo contractual, mas las prérrogas ya aprobadas, se labrara un
Acta de Comprobacion, donde conste el estado detallado de la obra; este Acta sera
refrendada por la D.G.O.P., el Contratista o su Representante autorizado, invitandose
a la Empresa a notificarse mediante Orden de Servicio, con una antelacion de cinco
(5) dias.

Antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista suministrara por su cuenta el
personal y los elementos necesarios para ejecutar las pruebas establecidas en las
Clausulas Técnicas Particulares. Si después de diez (10) dias corridos de recibida la
orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados dichos elementos, se hara
pasible automaticamente a la multa que se detalla en el Articulo N° 35.- de éstas
Clausulas para cada dia, sin perjuicio que la Inspeccidon haga ejecutar las pruebas por
su cuenta, debitando el gasto al Contratista. En el Acta de Recepcién Provisoria
constaran las observaciones de la Inspeccién o los detalles que a su juicio sean de
mayor importancia, los cuales sin impedir la Recepciéon Provisoria, deberan ser
corregidos antes del Acta de Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no procede a ejecutar los trabajos faltantes o corregir los
ejecutados defectuosamente, dentro del plazo que le fije la Inspeccion, debido a
observaciones de la misma, en cualquiera de estas dos (2) Actas, la Universidad
podra ejecutar dichos trabajos en la forma que estime conveniente para sus intereses

perdiendo el Contratista todo derecho a reclamo por cualquier concepto que sea.
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Articulo N° 38.- Recepciones Parciales.

No se admitiran, salvo decisidbn en contrario de la Universidad cuando

circunstancias especiales asi lo aconsejen.

Articulo N° 39.- Plazo de Garantia y Recepcion Definitiva. Garantias Especiales.

El Plazo de conservacién y garantia de la obra sera de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a excepcion de las garantias especiales que la Universidad
exija constituir por expresa indicacion de las Clausulas Técnicas Particulares, respecto
de elementos e instalaciones.

Dichas garantias especiales se incrementaran mediante aval bancario o fianza.
Cubriran los plazos de Garantia que exijan las Clausulas Técnicas Particulares y su
monto sera igual al cien por ciento (100%) del valor del elemento o de la instalacion -
segun corresponda- tomados del presupuesto por renglones y de los andlisis de precio
de la oferta de Contrato actualizados a la fecha de la Recepcion Provisoria.

No se aprobara la Recepcion Provisoria de la obra general si el Contratista
no cumpliera con la implementacion de las garantias especiales.

Durante el plazo de garantia la obra podra ser habilitada por la Universidad.
Transcurrido el periodo de garantia tendra lugar la Recepcion Definitiva, previa
comprobacion del buen estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento
de las instalaciones especiales.

Los avales bancarios o fianzas seran devueltas al Contratista una vez
cumplidos los plazos de garantias especiales en forma automatica a su solo
requerimiento.

En caso de producirse deficiencias significativas durante el periodo de
garantias especiales, la Universidad hara ejecutar el aval o fianza en forma automatica

y sin reclamaciones.

Articulo N° 40.- Adicionales o Disminuciones de Obra.

La Inspeccion solicitara por Orden de Servicio el presupuesto para la

ejecucion de trabajos adicionales o disminuciones, segun corresponda.
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El Contratista debera cumplimentar dicha presentacion dentro de las setenta y
dos (72) horas de emitida la Orden de Servicio, salvo que en ella la Inspeccién le
acordara mayor plazo.

De no cumplir con los plazos fijados el Contratista se hara pasible a la multa
expresada en el Articulo N° 35.-, a.

Los computos seran reales segun obra, tanto para trabajos agregados o
suprimidos.

Para los trabajos adicionales que no tengan precios basicos de Licitacion, se
fijaran los mismos a valores actualizados, debiendo en este caso el Contratista
presentar analisis de precios unitarios, para su consideracion por la Inspeccion.

El plazo de ejecucion de los trabajos adicionales y la incidencia -si la hubiere-
en el plazo total de la obra deberan acordarse por la D.G.O.P.
con la aceptacion del Contratista previo a la aprobaciéon de los trabajos por la
Universidad.

Los plazos acordados comenzaran a contarse a partir de la notificacién de
aprobacion por Orden de Servicio.

La medicion, certificacion y pago de estos trabajos se regira por el Articulo

N° 32.- de éstas Clausulas y sus correspondientes de las Clausulas Generales.

Articulo N° 41.- Superintendencia de los Trabajos.

Estara a cargo de la D.G.O.P. quien formulara las instrucciones pertinentes
para lograr un ritmo de trabajo adecuado al plazo de ejecucién de las obras y
extendera las ordenes para modificaciones o trabajos adicionales, previamente
autorizadas por la Universidad.

Tendra derecho a rechazar los materiales que juzgue defectuosos o de calidad
inferior a las especificadas como asimismo podra hacer demoler y reconstruir a cargo
del Contratista cualquier trabajo o estructura que a su juicio esté mal realizado. Esta
superintendencia no eximird al Contratista de la responsabilidad por errores,
negligencias, dolo o culpa de cualquier naturaleza en la ejecucion de las obras y de

todas aquellas obligaciones a las que se obligue y someta.
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Articulo N° 42.- Impuesto al Valor Agregado.

A fin de formular las cotizaciones, los sefiores oferentes deberan tener en
cuenta que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,

esta considerada a los efectos de aplicacion del I.V.A. como exento.
Articulo N° 43.- Responsabilidad del Contratista y su Representante Técnico.

El Contratista en su caracter de Constructor y el Representante Técnico, en
su caracter de Director Técnico seran responsables de la perfecta realizacion de la
obra, conforme a su finalidad. Deberan estudiar, conocer cabalmente y revisar los

documentos del proyecto que deberan hacer suyos en su totalidad.

Articulo N° 44.- Planos, Tramites y Derechos.

El Contratista debera preparar la totalidad de la documentacién técnica que
exijan entidades publicas o prestadoras de servicios para la aprobaciéon completa de la
obra o parte de ella.

Asimismo sera responsable y tendra a su cargo la tramitacion de aprobacion
de dicha documentacién técnica, ante autoridades competentes o entes prestadores
de servicios. debera firmar todos los planos en su caracter de Constructor e
Instalador, para lo cual debera contar con personal idéneo y matriculado segun se

requiera.

El Representante Técnico debera firmar todos los planos en su caracter de Director
Técnico; y el Contratista en su caracter de Constructor, y segun se requiera, como
Instalador lo hara personal idoneo y matriculado. La falta de cumplimiento de este

Articulo, impedira la Recepcion Provisoria de la obra.

Articulo N° 45.- Planos de Obra.

El contratista debera preparar y someter a aprobacion de la D.G.O.P., la

totalidad de los planos de ejecucion de obra.
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Estos planos de ejecucién se prepararan siguiendo fielmente las prescripciones
y especificaciones de la documentacién del proyecto. En caso en que el Contratista
observara omisiones o errores en la documentacion del proyecto, debera sefalarselas
por escrito a la D.G.O.P., o indicar expresamente en los planos de ejecucion que
cambios o modificaciones se han introducido en ellos, con respecto a los planos de
proyecto.

La omisiébn de esta norma podra acarrear al Contratista la obligacién de
demoler y reconstruir, de acuerdo a la documentacion del proyecto, las partes
alteradas.

La aprobacién de los planos de ejecucién no exime al Contratista de su cabal
responsabilidad, como Constructor de la obra, de ejecutarla perfectamente de
acuerdo a su fin.

Los planos de ejecucion deberan someterse a aprobacion de la D.G.O.P. en
tres (3) copias , no menos de quince (15) dias corridos antes de la ejecucion de la

parte de obra correspondiente de acuerdo a la programacion.

Articulo N° 46.- Documentacion Conforme a Obra.

El Contratista debera confeccionar y presentar a aprobacion de la D.G.O.P. la
documentaciéon conforme a la obra ejecutada. Dicha documentacion se presentara en

formato digital y tres (3) copias en papel.

Dicha documentacién consistira en:
a.- Planos presentados ante reparticiones, entidades prestadoras de

servicios y autoridades.
b.- Planos y esquemas completos, en escalas convenientes, memoria

descriptiva y demas documentacién de ejecucion, conforme a la obra

ejecutada.
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Articulo N° 47.- Reglamentos y Normas.

A continuacion se detallan los reglamentos cuyas normas regiran con caracter

de Clausulas Complementarias, siendo validas en cuento no sean modificadas por

expresas prescripciones contenidas en la documentacion del proyecto.

Estructuras de Hormigon Armado:
Reglamento PRAEH (CINEH) DIN 1045/CIRSOC 201.

Estructuras Metalicas:
DIN 1050 y DIN 4100 y/o DIN 4114/CIRSOC 301/2/3.

Ejecucion:
Pliego tipo de Especificaciones Técnicas de la Direccion Nacional de

Arquitectura de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacién.

Medicion:
Normas para la medicién de estructuras en la construcciéon de edificios,

de la Direccion Nacional de Arquitectura.

Instalacion Sanitaria:

Nomina de materiales aprobados y normas y gréaficos de instalaciones
domiciliarias e industriales de la Administracion de Obras Sanitarias de
la Nacién; Reglamento de la Municipalidad de Tandil, Olavarria o Azul

segun corresponda.

Instalaciones contra Incendio:
Reglamentacion de la Direccion de Bomberos de la Policia Federal y

de la Provincia de Buenos Aires.
Instalaciones Eléctricas:
Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Argentina de

Electromecanicos  (Ultima  edicion); Cdédigo de  Edificacion
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(Municipalidad) de la Ciudad de Buenos Aires) y los Reglamentos para
Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas de las Municipalidades de

Tandil, Olavarria o Azul, segun corresponda.

Instalaciones para Gas:
Disposiciones y normas para la ejecucion de instalaciones
domiciliarias, industriales o instalaciones de propano de Distribuidora de

Gas Pampeana, o la que corresponda en Olavarria o Azul.

Articulo N° 48.- Reglamentos.

Ademas de los mencionados anteriormente, el Contratista esta obligado a

conocer y respetar escrupulosamente los reglamentos publicos vigentes, asi como los

de los entes prestadores de servicios. Debera hacer notar a la D.G.O.P. toda

discrepancia entre el proyecto y estos reglamentos; sélo en caso de orden escrita por

parte de la D.G.O.P. de respetar el proyecto y no los reglamentos, quedara liberado

de su responsabilidad de respetar simultaneamente a ambos.

Articulo N° 49.- Vigilancia y Alumbrado.

La vigilancia estara a cargo del personal al efecto.

El alumbrado sera el mas conveniente segun las caracteristicas de la obra a

determinarse de comun acuerdo con la D.G.O.P. Estas operaciones deberan

realizarse con la eficiencia necesaria para prevenir robos o deterioros a materiales,

estructuras o bienes propios o0 ajenos, asi como accidentes que afecten a personas o

bienes.

Articulo N° 50.- Multas

- Por falta de comunicacién sobre errores de proyecto.
- Por demora en la presentacién de los planos.
- Por suspension de trabajo.

- Por incumplimiento de Ordenes de Servicio:
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5/00 (cinco por mil ) del monto de Contrato.

b. - Por negarse a la firma de Ordenes de Servicio:

5/00 (cinco por mil) del monto de Contrato.

C. - Por infracciones comprobadas en la liquidacion de Jornales al
personal operario:
3/oo (tres por mil) del monto de Contrato

d. - Por incumplimiento en tiempo y forma de las Normas de Seguridad e
Higiene. (Art .60):
5/00 (cinco por mil) del monto de Contrato.

Todas estas multas se aplicaran por dia de retraso en su cumplimiento.

Articulo N° 51.- Representacion Técnica. Representante Técnico. Representante

del Contratista en Obra.

Tanto el Oferente como el Contratista deberan tener como Representante
Técnico, un Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones. El no cumplimiento
del presente requisito sera causa de rechazo de la propuesta o de demora en la firma
del Contrato por culpa del Contratista hasta que el requisito sea cubierto.

El Representante Técnico debera estar presente en las operaciones de
replanteo, pruebas de resistencia, nivelacion, medicidén para certificados, recepcion de
las obras y toda vez que lo cite la Inspeccién por Orden de Servicio.

La incomparecencia del Representante Técnico en las operaciones citadas
dara lugar a la aplicacion de la multa fijada en el Articulo N° 35.-, a.-.

La negativa por parte del Representante Técnico a firmar actas de medicion,
inhabilitara al Contratista para efectuar reclamos por certificacion.

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Contrato, el Contratista presentara
a la aceptacion de la D.G.O.P., a su Representante en obra. Sera obligacion del
Representante en obra, hallarse permanentemente en la misma, atender e informar a

la Inspeccion o a cualquier Representante de la Universidad autorizado.
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Sera el encargado de preparar los partes diarios de tareas incluyendo detalles
de materiales y mano de obra utilizada.

La aceptacién y presencia permanente del Representante en obra, no releva al
Contratista y a su Representante Técnico de la vigilancia periédica de los trabajos.

Seran de aplicacion las normas pertinentes del Decreto N° 17.946/44.

Articulo N° 52.- Vicios del Subsuelo y Replanteo.

El Contratista asumira la responsabilidad absoluta y exclusiva por cualquier
vicio o diferencia que encontrare en el suelo y subsuelo.

El replanteo debera ser efectuado en la forma, término y condiciones que
determine la D.G.O.P., la cual efectuara la verificacion y aprobacion.

El Contratista presentara un plano de replanteo de obra antes de la realizacién

de la misma para su aprobacion por la D.G.O.P.

Articulo N° 53.- Extensién y Cierre de la Obra.

El Contratista debera efectuar el cierre de las obras dejando el espacio que
considere necesario para el normal desenvolvimiento de sus tareas, la construccién
del obrador y demas instalaciones complementarias no pudiendo tener nada fuera del

area delimitada, salvo autorizacion de la D.G.O.P. al respecto.

Articulo N° 54.- Ensayo de Suelo.

El Contratista ejecutard& a su cuenta y cargo el Ensayo de Suelo
correspondiente para garantizar la estabilidad del edificio., el cual acompafiara a la
correspondiente Memoria de Calculo.

Dicho estudio es de caracter obligatorio y debera ser realizado por un

profesional o estudio competente en ese area.
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Articulo N° 55.- Elementos de Medicion.

El Contratista debera proveer al iniciar la obra y en perfecto estado de
conservacion los siguientes elementos:
a.- Un nivel 6ptico completo, automatico y mira.

b.- Una cinta de acero de 50 m. (agrimensor).

La totalidad de los elementos citados en el presente Articulo se devolveran al

emitirse el ultimo certificado de recepcién de la obra.

Articulo N° 56.- Demoliciones y Yacimientos.

Las demoliciones seran realizadas por el Contratista siguiendo normas de
seguridad y asegurando la estabilidad de toda construccién cercana que pudiera
afectar. El producto de demoliciones o talado de arboles sera de propiedad de la
Universidad. Sera la D.G.O.P. la que indique el lugar de depésito.

Los sistemas a utilizar para demoliciones deberan contar con la aprobacion de
la D.G.O.P. Estara prohibida la explotacion de yacimientos existentes que se
encuentren dentro de los limites de propiedad de la Universidad, asi como el retiro de

cualquier tipo de material, salvo orden escrita en contrario de la D.G.O.P.

Articulo N° 57.- Letreros.

El Contratista debera ejecutar el cartel de obra en un plazo no mayor a diez
(10) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, en un todo de acuerdo a las
directivas de la D.G.O.P.

Articulo N° 58.- Responsabilidad - Aprovisionamiento - Materiales.

El Contratista debera prever con la antelacion suficiente la adquisicion de los
materiales a utilizar en obra segun Plan de Trabajo y sera unico responsable de su
provision en tiempo y forma. La Universidad no justificara atrasos de obra por falta de

materiales.
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Articulo N° 59.- Mejora de Ofertas.

La Universidad estara facultada a proceder al pedido de Mejora de Ofertas
entre los oferentes de menor precio, siempre y cuando la diferencia entre las

cotizaciones sea de hasta un cinco por ciento (5%).

Articulo N° 60: Normas de Seguridad e Higiene.

El Contratista debera cumplimentar la normativa vigente de Seguridad e
Higiene para la Industria de la Construccion y actividades conexas de acuerdo al

siguiente detalle:

1.- Presentar junto con la oferta, los datos del responsable del Servicio de

Seguridad e Higiene de la Empresa, firmado en original por el profesional.

2.- A la firma del Contrato, la Empresa debera presentar la comunicacion de
inicio de la obra a la A.R.T. y el programa de Seguridad de acuerdo a la Resol 51/97,
presentado ante la A.R.T., que sera girado junto con el pliego de obra, a la Secretaria

General de la Universidad , para ser visado por el Servicio de Seguridad e Higiene.

3.- Al iniciar la obra se debera dar cumplimiento a la Resol. 231/96 y presentar
el listado de personal que intervendra en la obra, conformado por la A.R.T. y el

programa de Seguridad aprobado por la ART.

4.- Periddicamente se presentaran las bajas y las altas del personal de la obra

comunicadas a la A.R.T.
5.- El profesional responsable de Seguridad e Higiene de la Empresa debera

dejar constancia escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones

hechas durante la misma.
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6.- Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberan cumplir con lo
expuesto en los puntos 2,3 y 4 , ya sea alcanzado por la Resol. 51/97 o por la Resol.
319/99 art. 5°.

7.- Toda persona de la Empresa o Subcontratista que por diferentes razones
no esté incluida en el listado de la A.R.T. debera contar con un Seguro de
Accidentes de trabajo ( no colectivo) .esto sera valido para el personal Directivo de la
Empresa que acceda a la obra, para los Profesionales Contratados (no en relacion de
dependencia, lo que alcanza al mismo servicio de Seguridad e Higiene) y para los

Subcontratistas, Empresas unipersonales, etc.

Articulo N° 61 : Anticipo Financiero.

Se entregara un anticipo de 15% (quince por ciento) el que debera usarse
Uunicamente para pagar materiales que se requieran especificamente para la ejecucion
de la obra, debiendo presentar documentacion (facturas) acreditando el destino de los
fondos.

Este anticipo se irda deduciendo de las respectivas certificaciones.

El Comitente solicitara las garantias que considere conveniente como
resguardo del presente pago anticipado.

Estas garantias podran ser formalizadas con Fianza mediante pdliza de seguro
de caucion, extendida por una compania reconocida por la Superintendencia de

Seguros de la Nacién y a satisfacciéon de la U.N.C.P.B.A.

Articulo N° 62 : Obligacion de realizacion.

El oferente se obliga, para la realizacion de la obra, a contratar todo el
personal que sea necesario (técnico, de obra, especializado, etc., etc.) en la misma
ciudad que se llevara a cabo la misma.- Si decide contratar personal de otra ciudad,
sera a su exclusiva y excluyente cuenta y riesgo, renunciando a plantear cualquier tipo
de imposibilidad, aun de fuerza mayor, que le impida que presten la tarea,
renunciando desde ya a todo tipo de reclamo en ese sentido, ni por costos agregados

ni por extension del plazo.-
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CLAUSULAS LEGALES GENERALES

CAPITULO |

Disposiciones preliminares

Articulo N° 1.- Objeto del pliego.

La licitacion, contratacion y construccidén de las obras publicas a cargo de la
Universidad se ajustara a las bases de licitacién y normas de ejecucion contenidas en
este Pliego, el que se completara, en cada caso, con las Clausulas Legales

Particulares para los trabajos que se licitan.

Articulo N° 2.- Terminologia.

A los efectos de la aplicaciéon del Pliego y todo otro documento contractual de
la obra, se emplearan las siguientes denominaciones: Estado, por Estado Nacional
Argentino; Universidad, por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires; Inspeccion, por Servicio Técnico Competente Encargado del contralor
y vigilancia de los trabajos; Contratista, por Empresa obligada a ejecutar la obra;
Representante Técnico, persona designada por el contratista a cuyo cargo estara la
responsabilidad de dar fiel cumplimiento al proyecto y 6rdenes impartidas por la
Inspeccién, en un todo de acuerdo al presente Pliego; Obras, por todas las obras,
trabajos y prestaciones a ser ejecutadas en cumplimiento del Contrato; Equipos,
implementos o cosas de cualquier naturaleza requeridos para la construccion y
mantenimiento de las obras, que no estén destinados a formar parte de éstas;
Planos, los planos mencionados en las especificaciones, sus modificaciones o nuevos

planos eventualmente provistos por la Direccién General de Obras y Proyectos o
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aprobados por ella; Emplazamiento, lugar de los trabajos y todo otro terreno
proporcionado por el comitente a los fines del contrato; Fecha de las Propuestas,
fecha limite fijada para la entrega de las propuestas; Aprobado, solamente aquello
que esté aprobado por escrito; D.G.O.P. Direccién General de Obras y Proyectos.

Cuando se alude a "la ley" debe entenderse que es a la Ley Nacional de
Obras Publicas N° 13.064.

Articulo N° 3.- Normas supletorias.

Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por la aplicacion de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064. En caso de silencio de ésta se aplicaran los
principios generales del derecho administrativo.

Articulo N° 4.- Documentacion del concurso y adquisicion del pliego
El presente pliego y demas documentos de la licitacion estan a disposicion de

los interesados y podran consultarse en los lugares que se indican en los respectivos

avisos. Asimismo, se podran adquirir por el precio que haya fijado la Universidad.
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CAPITULO Il

Bases de licitacion

Articulo N° 5.- Capacidad civil de los oferentes.

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta
estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, ésta debera acompafarse
con una copia autenticada del contrato social y la constancia, en su caso, de que
posee matricula de comerciante asi como de que dichos documentos han sido
inscriptos en el Registro Publico de Comercio.

La duracion de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término del
plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estan

facultados para contratar en su nombre.

Articulo N° 6.- Capacidad técnica y financiera de los oferentes.

Los proponentes deberan presentar con sus propuestas el Certificado
requerido segun Art. 6 de las Clausulas Legales Particulares.

En el mismo acto deberan presentarse certificados de antecedentes y
referencias completas, que acrediten:

a.- Obras realizadas para reparticiones publicas o privadas, indicando en

forma detallada su participacion.

b.- Referencias financieras.

C.- Referencias comerciales.

d.- Referencias bancarias.

e.- Referencias de compafias de seguros.
f.- Ultimo balance.
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La presentacion de la mencionada documentacion sera de importancia para
verificar la capacidad del oferente y por lo tanto de indudable atencién en la

adjudicacion.

Articulo N° 7.- Informes que deben obtener los oferentes.

La presentacion de la propuesta indica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente los documentos de la licitacién y obtenido informes de caracter local,
como ser los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo de las obras;
asimismo, que se han informado respecto de la configuracion y naturaleza del terreno
y del subsuelo, pero sin que estas informaciones sustraigan al organismo autor del
proyecto de la responsabilidad que determina el Articulo 4 de la ley ni excluya el
derecho del contratista de reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnizacion
determinada por el Articulo 39 de la Ley. Solamente cuando asi lo determinen las
Clausulas Legales Particulares asumira el contratista la responsabilidad absoluta y

exclusiva por vicio del suelo.
Articulo N° 8.- Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas.

Dentro del plazo establecido en las Clausulas Legales Particulares antes de la
apertura del concurso, la Universidad podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara
las consultas que por escrito formulen los interesados. Las aclaraciones y respuestas
se llevaran a conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitacion.

Articulo N° 9.- Lugar de presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran en el lugar o en los lugares que en cada caso se

determine en las Clausulas Legales Particulares.

Articulo 10: Presentacion y Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion,

debiendo ser presentada con caratulas indicativas del contenido de cada item, en
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forma ordenada, antecedida por el Formulario ANEXO | debidamente cumplimentado,
segun lo que se detalla a continuacion:

1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 11.

2) Recibo de compra de la documentacion.

3) Certificado de asistencia al lugar de obra.

4) Certificado de Capacidad segun lo requerido en el Art. 6 de las Clausulas
Legales Particulares.

5) Declaracion jurada con la nédmina de las obras terminadas en los ultimos 8
anos, de caracteristicas similares a la presente licitacion.

6) Documentacién que certifique la efectiva ejecucion por el oferente de las obras
descriptas en el punto anterior.

7) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico
y su conformidad.

8) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante en
Seguridad e Higiene y su conformidad.

9) Nota de Convenio de Afiliacion con una ART (Aseguradora de Riesgo de
Trabajo).

10) Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

11) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una
asociacion de empresas; en este Ultimo supuesto, compromiso de
conformacion de unién transitoria de empresas.

12)Referencias bancarias y comerciales o ndémina de los establecimientos que
puedan proporcionarlos.

13)Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompafando los
antecedentes del subcontratista.

14)Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas el
cual debera ser descargado de
https://www.unicen.edu.ar/content/proveedores e impreso en hoja A4.

15)La oferta econdmica respetando el modelo de los formularios incluidos en el
presente pliego. (Formulario de propuestas y Declaracion de conocimiento)

16) Computo y presupuesto de la oferta para la obra.

17)Andlisis de precios.

18) Plan de trabajos.
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19) Curva de inversion.

20) Otros documentos que fueran exigidos en la presente.

Si la licitacion comprendiera mas de una obra, se presentaran presupuesto, Plan
de Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el listado
precedente, que impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad

con el resto de ellas, sera causal de desestimacion de la propuesta.

Los documentos del punto 5 son de suma importancia al momento de analizar las
ofertas. La falta o insuficiencia de antecedentes podra representar causal de
desestimacion de la misma.

Los documentos de los puntos 1, 2, 4 y 14 del listado precedente son de
presentacion inexcusable bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia. La Habilidad Fiscal para Contratar debera acreditarse en el

término de 5 (cinco) dias habiles de requerido por el Comitente.

Articulo N° 11.- Garantia de la oferta.

A cada oferta se acompanara un certificado de depésito efectuado en el Banco
de la Nacion Argentina, a la orden del organismo indicado en las Clausulas Legales
Particulares, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del
presupuesto oficial de la obra, en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o
municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al
valor corriente en plaza. En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza
bancaria que cubra el mencionado importe o pdliza de seguro de caucion, en donde
conste expresamente que la compafia aseguradora se constituye en fiador
solidario con renuncia a los beneficios de excusion y divisidon, valida hasta el
plazo de mantenimiento de la oferta.

La garantia sera devuelta:

a.- A todos los proponentes que no tengan posibilidades de ser

adjudicatarios.

b.- A los que no estan incluidos en la adjudicacion.
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C.- Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de

mantenimiento de la oferta.

Articulo N° 12.- Apertura de la licitacion.

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico en el lugar, dia y hora
fijados en el aviso de la licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados
que concurran.

Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado,

el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallaran las propuestas
numeradas por orden de apertura, el importe de éstas y el monto y forma de los
depdsitos de garantia. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes y
los oferentes que deseen hacerlo.

Las impugnaciones a las que hubiere lugar se realizaran dentro de un plazo de
5 (cinco) dias corridos a partir de la fecha de apertura de la licitacién; vencido dicho

periodo, no se tendra por valida tipo alguno de presentacion.
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CAPITULO IIl

Adjudicacion de la licitacion y firma del contrato

Articulo N° 13.- Mantenimiento de las ofertas.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el
plazo que en cada caso se establezca en las Clausulas Legales Particulares; en su
defecto; perderan el depdsito de garantia a que se refiere el Articulo N° 11 de este
Pliego

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de pleno
derecho hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los oferentes se retracten

por escrito, en cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

Articulo N° 14.- Adjudicacion de la licitacion y firma del contrato.

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuara de inmediato la adjudicacion
por la Universidad, procediéndose a la firma del Contrato Administrativo de Obra
Publica. Esta diligencia se llevara a cabo dentro de los 10 (diez) dias de la
notificacion de la adjudicacion, salvo el caso que el contrato hubiere de afianzarse con

garantia de hipoteca o prenda.

Articulo N° 15.- Afianzamiento del contrato.

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento
mediante depdsito en el Banco de la Nacion Argentina, de un 5 % (cinco por ciento)
del monto del convenio a la orden del organismo indicado en las Clausulas Legales
Particulares, en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que
tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente
en plaza. En lugar de dicho depésito podra optarse por una fianza bancaria
equivalente a satisfaccion o por una pdliza de caucién, en donde conste expresamente

que la compania aseguradora se constituye en fiador solidario con renuncia a los
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beneficios de excusion, division o por las garantias reales establecidas en la Ley N°

14.143, cuya reglamentacion establecida en el Decreto N° 1.516/54 se transcribe

seguidamente:

Inciso 1.-

Inciso 2.-

Inciso 3.-

En el caso de ofrecer la garantia prevista en el Articulo 1° del la Ley
14.143, los proponentes deberan consignar en sus propuestas:
a.- Ubicacién del o de los inmuebles que serian hipotecados en garantia,
acompafando los testimonios del respectivo titulo de propiedad o en su
defecto copia de los mismos autenticada por un escribano de registro, en
la que debera constar la pertinente inscripcion en el Registro de la
Propiedad. A los efectos de fijar el limite hasta el que puede alcanzar la
hipoteca a constituirse por concepto de Garantia, debera tenerse en
cuenta que dicha hipoteca no podra exceder del 80 % (ochenta por
ciento) del importe de la evaluacion del inmueble efectuada para el pago
de contribucion territorial, en orden a las constancias que surjan de la
boleta correspondiente al ultimo periodo de recaudacion, la que debera
acompanarse. La hipoteca a constituirse tendra que ser en primer grado.
b.- Ubicacion del o de los muebles que se afectaran a la prenda,
detallando las caracteristicas de cada uno de ellos a efectos de facilitar la
respectiva tasacion que se efectuara por la Administracion. Esta garantia
no podra exceder del 80 % (ochenta por ciento) del valor de la tasacion
efectuada por la Administracion.

Los elementos del plantel y equipo necesarios para la ejecucion de la

obra licitada no podran ser ofrecidos en prenda.

Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de
aconsejarse la adjudicacion a empresas que ofrezcan esta clase de
garantia, se debera elevar, conjuntamente con la informacion respectiva,
un detalle y tasacién de los bienes a afectar, de acuerdo a las normas

precedentemente expuestas.

Previamente a la firma del contrato, se requerira a la empresa contratista

que formalice la escritura de hipoteca que presente el testimonio
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debidamente inscripto en el registro respectivo. En caso de ofrecerse
prenda, su formalizacion e inscripcion también seran previas a la firma del
contrato. Si el contrato debiese ser sometido a la aprobacion de autoridad
distinta de la que lo suscribid, el contratista debera constituir la hipoteca
antes de firmar aquél.

En este ultimo caso la hipoteca sera aceptada por instrumento
separado que suscribira el director de la reparticién o jefe del organismo o

quienes lo reemplacen legalmente, cuando la haya realizado.-

La escritura de aceptaciéon se hara previa certificacion de que en la
fecha en ella se formaliza el derecho de dominio subsistente a nombre del
titular y de que se mantiene la hipoteca inscripta en las mismas
condiciones que cuando se constituyd y siempre que durante el periodo
intermedio no se hayan inscripto otros gravamenes, embargos o
anotaciones de litis que puedan afectar la validez o eficacia de aquélla.

En caso de que se hubieren modificado las condiciones de dominio por
las causas antes expresadas, el contratista debera ofrecer otras garantias
a satisfaccion de la Administracion dentro del plazo perentorio, bajo pena

de sufrir sanciones que se determinan en este Pliego.

Los gastos de constitucion de la hipoteca o prenda seran por cuenta del

contratista.

Si la ejecucion de la hipoteca, o prenda en su caso, no alcanza para
cubrir el 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato, el contratista
debera integrar el saldo mediante nueva garantia en cualquiera de las

formas autorizadas por la ley.

El otorgamiento de la escritura de hipoteca o la constitucién de la prenda

debera efectuarse dentro de los 60 (sesenta) dias de notificada la adjudicacion, bajo

apercibimiento de que ésta sea dejada sin efecto con pérdida de la garantia de la

oferta y suspension del adjudicatario del registro respectivo, salvo que la demora no

fuera imputable a él, en cuyo caso la Universidad podra prorrogar el referido plazo de
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60 (sesenta) dias, quedando "ipso facto" ampliado en igual medida el término para la
firma del contrato.

La sustitucion de la garantia prevista en el segundo parrafo Inciso 4 del
presente articulo debera realizarse en el plazo de 15 (quince) dias a partir de la fecha
en que la Universidad le intime por escrito bajo pena de declararse la rescision del
contrato, quedando responsable por el importe del 5 % (cinco por ciento) de éste y
sin perjuicio de la suspension por tiempo indeterminado del Registro de Constructores
de Obras Publicas.

Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que debera
determinarse en las Clausulas Particulares, el adjudicatario se obliga a afianzar el
contrato por cualquiera de los otros métodos previstos precedentemente, hasta tanto
se formalice la garantia de hipoteca, y a suscribirlo en el término establecido en el
Articulo N° 14.

Los bienes hipotecados o dados en prenda seran asegurados durante el
término del contrato por cuenta del adjudicatario, a satisfaccion de la Universidad
cuando asi convenga a su naturaleza y a los riesgos a que estén expuestos, debiendo

endosarse las podlizas a favor de la Universidad.

Articulo N° 16.- Domicilio del contratista.

El Contratista debera constituir domicilio legal en la ciudad de Tandil.

Articulo N° 17.- Instrumentos contractuales y documentacién accesoria.

Seran documentos integrantes del contrato que simultdneamente ambas
partes suscribiran:

a) Las presentes Clausulas Legales Generales.

b) Las Clausulas Legales Particulares.

c) Los Planos, Planillas y Calculos.

d) La Memoria y Clausulas Técnicas Particulares y Generales.

e) Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de la Documentacion.

f) Planilla del Régimen Pluviométrico.

g) Formularios de Propuestas: Partes "A" y "B".
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h) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los
documentos de la licitacién que la Universidad hubiere hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de
éstos o por espontanea decision.

i) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razéon del
sistema de contratacion.

j) La oferta.

k) El Acto de Adjudicacion.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la
que se indica a continuacion:

a) La Orden de Comienzo de los trabajos.

b) El Acta de Iniciacion.

c) El Plan y Diagrama de Ejecucion de la obra aprobado por la Universidad.

d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

e) Los planos complementarios que la Universidad entregue al contratista

durante la ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran

aprobados por aquélla.

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados

por la autoridad competente.

Clausulas Legales Generales - 13 - de 39



UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

CAPITULO IV

Ejecucion de la obra

Articulo N° 18.- Plan de Trabajos.

En el plazo que se fija en las Clausulas Particulares, el contratista presentara el
Plan de Trabajos a que se ajustara la ejecucion de la obra.

La aprobacién del plan por la Universidad no libera al contratista de su
responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo
estipulado.

El contratista podra, en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones
al plan con la conformidad de la Universidad y a condicion de que se ajuste al plazo
pactado.

La Universidad podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado

prérrogas del o de los plazos contractuales.

Articulo N° 19.- Iniciacion de la obra.

Firmado el contrato, la Universidad impartira la Orden de Iniciacion de los
trabajos en el plazo o en la oportunidad que se fija en las Clausulas Particulares. El
contratista debera comenzar la obra dentro del término que al efecto se establece en
dichas clausulas.

El plazo para el cumplimiento del contrato correra a partir de la fecha de la
Orden de Iniciacion de los trabajos o de la del Acta de Iniciacidn, segun se determine

en las Clausulas Particulares.

Articulo N° 20.- Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, término y condiciones que establecen las

Clausulas Particulares. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
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originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de

aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

Articulo N° 21.- Alineacion y niveles.

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la D.G.O.P. la

alineacion y niveles correspondientes.
Articulo N° 22.- Cierre de las obras.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la
extensién que se indique en las Clausulas Particulares de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes, sin perjuicio de lo que en las mencionadas clausulas se

establezca.

Articulo N° 23.- Vigilancia y alumbrado de la obra.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia
continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administracién o de
terceros, se determinara en las Clausulas Particulares.

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente no eximira al

contratista de las consecuencias de los hechos que alli se prevén.

Articulo N° 24.- Materiales. Abastecimiento. Aprobacién. Ensayos. Pruebas.

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas de

los materiales se regira por lo dispuesto en las Clausulas Técnicas Particulares.

Articulo N° 25.- Vicios en los materiales y obras.

Cuando se sospeche que existan vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion

podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
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cerciorarse del fundamento de sus sospechas vy, si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del contratista. En caso
contrario, los abonara la Universidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a
contar desde la fecha de su notificacién por medio de telegrama colacionado.
Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Universidad o por
terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La recepcién final de los trabajos no enervara el derecho de la Universidad de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren
ulteriormente fraudes. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que
determina el Articulo N° 1646 del Codigo Civil.

Articulo N° 26.- Construcciones provisionales para el obrador.

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para la realizacion de los trabajos.
Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra.

Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta higiene por el
contratista, estando también a su cargo el alumbrado, provisién y distribucién de agua

a éstos.

Articulo N° 27.- Danos a personas y propiedades.

El contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas
que dependan de él, a las de la Universidad e Inspeccién destacadas en la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir
esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correra
por cuenta exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo N° 39

de la ley.
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Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisional de la obra y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se efectien en el periodo
de garantia.

La Universidad podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones
que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente
resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en

derecho.

Articulo N° 28.- Responsabilidad por infracciones administrativas.

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales o municipales, vigentes en el lugar de la
ejecucion de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracciéon a dichas

disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Articulo N° 29.- Letreros.

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y

subcontratistas, previo permiso otorgado por la Universidad.

Articulo N° 30.- Limpieza de la obra.

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y
despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendra al término de
éstos. En las Clausulas Particulares se determinan los requerimientos de esta indole
con relacién a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso

de infraccion.

Articulo N° 31.- Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra.

La Universidad sera la unica facultada para otorgar prérroga en el plazo de obra.-

Presentado el pedido por parte del adjudicatario, con la documentaciéon en su caso,
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por la forma que se efectivice, sera obligatoria la intervencion previa de la DGOP y del

servicio juridico permanente, antes de resolver.-

Articulo N° 32.- Mora automatica

A todos los efectos legales, las partes pactan la mora automatica, sin

necesidad de interpelacion previa, es decir de pleno derecho.
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CAPITULO V

Normas de interpretacion técnica

Articulo N° 33.- Interpretacion de planos y especificaciones.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de ésta hasta la recepcion final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra,
debera comunicarlo a la Reparticién, antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de
aplicarle multa segun Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 a), en cada

caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 26 de la ley.

Articulo N° 34.- Orden de aplicacion de los documentos técnicos.

En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato, se seguira el

orden de prelacion que establecen las Clausulas Legales Particulares.

Articulo N° 35.- Solucién de divergencias.

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por la Universidad, cuyas decisiones seran definitivas respecto a
la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la
interpretacion de las normas de mensura

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el
pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de multa
segun Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 a), por dia sin perjuicio de lo

dispuesto en el Articulo 50, inciso e), de la ley.
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CAPITULO VI

Direccién y vigilancia

Articulo N° 36.- Superintendencia de los trabajos.

La superintendencia de la Universidad sobre los trabajos se hara efectiva por
intermedio de la Inspeccion, a la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y

contralor de las obras.

Articulo N° 37.- Instrucciones de la inspeccién.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas
por la Inspeccion o por su intermedio.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del

recinto de los trabajos.

Articulo N° 38.- Ordenes de Servicio.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las
obras seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado, en original y dos
copias, sellado y rubricado por la Universidad, que la Inspeccidn guardara en la obra.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el contratista, su representante
técnico o su representante en obra. Su negativa lo hara pasible de una multa segun
las Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50, b), por dia corrido de
incumplimiento.

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera

manifestacion explicita en contrario.
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Aun cuando el contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden
los términos del Contrato debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la
Universidad, por intermedio de la Inspeccion de la obra y en el término de 5 (cinco)
dias, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le
asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista
quedara obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores
reclamaciones por concepto alguno.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo
eximira de la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento,
y vencido el plazo para efectuar reclamaciones previsto en el parrafo 5° de este
articulo, el contratista se hara pasible de una multa segun Clausulas Legales
Particulares, Articulo N° 50 a), por dia corrido de incumplimiento, pudiendo ademas la
Universidad mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de aquél, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en

caso necesario, del Fondo de Reparos.

Articulo N° 39.- Representante técnico y representante en obra del contratista.

A efectos de la direccidon de los trabajos y de la responsabilidad técnica
consiguiente, el contratista presentara su representante técnico. Las condiciones y
obligaciones de éste se estableceran en las Clausulas Legales Particulares
ajustandose, cuando asi corresponda, a lo dispuesto en el Decreto N° 17.946/44. En
dichas clausulas se establecera ademas, de acuerdo con la naturaleza e importancia
de los trabajos, la persona técnicamente capacitada, aceptada por la Universidad, que
en caracter de representante en obra del contratista debera encontrarse
permanentemente en la obra. En las Clausulas Legales Particulares se determinaran
también las sanciones en que incurrira el contratista para el caso de infraccion a las

obligaciones emergentes de este articulo.
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Articulo N° 40.- Documentos que el contratista guardara en la obra.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del
Contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que
se ejecuten.

CAPITULO VII

Régimen del personal obrero

Articulo N° 41.- Jornales minimos.

El contratista debera abonar a los obreros de los gremios que se mencionen en
las Clausulas Legales Particulares salarios no inferiores a los minimos en vigor,
debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de
las obras.

A base de esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas de pago y
las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibira a la
Inspeccion toda vez que se le exija. Igual forma cumpliran los subcontratistas
aceptados por la Universidad.

La violacion de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa
segun Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 c), por cada infraccién
comprobada, a cuyo fin la Inspeccion verificara si el pago se hace en la forma
establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resultan

perjudicados en cada periodo de pago.

Articulo N° 42.- Pago al personal.

El contratista deberd mantener al dia el pago al personal que emplea en la
obra, no podra deducirle suma alguna que no corresponda al cumplimiento de leyes o
de resoluciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial y dara estricto cumplimiento a

las disposiciones sobre legislacion del trabajo y a las que en adelante se impusieran.
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Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N° 39 de la ley, toda infraccion al
cumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia grave a los
efectos de la rescision del Contrato por culpa del contratista y en todos los casos

impedira el tramite y el pago de los Certificados de Obras.

Articulo N° 43.- Competencia del personal.

El contratista so6lo empleara operarios competentes en su respectiva
especialidad y en suficiente nimero como para que la ejecucién de los trabajos sea
regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del Contrato.

Para el debido contralor de la precedente obligacién, diariamente entregara a
la Inspeccion partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con

las instrucciones que se le formulen.

Articulo N° 44.- Partes diarios de tareas.

Seran de la forma y tipo que dictamine la Inspeccion, como asi también seran

presentados cada vez que ésta lo exija.

Clausulas Legales Generales - 23 - de 39



UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

CAPITULO VliI

Disposiciones varias

Articulo N° 45.- Invariabilidad de los precios contractuales. Gastos generales.

Los precios estipulados en el Contrato seran invariables.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el Contrato y para las cuales no se hubiera establecido item en él, se consideran
incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios

contractuales.

Articulo N° 46.- Sistemas patentados.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del Contrato.
El contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por

uso indebido de patente.

Articulo N° 47.- Seguros.

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurara a
todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra, asi como al
personal de la Inspeccién, que en forma estable desempefie funciones inherentes a la
realizacion de los trabajos hasta la recepcién provisional.

A este objeto y con anterioridad a la iniciacién de la obra, la Universidad
entregara al contratista la nédmina del personal de la Inspeccion, cuyo sueldo no
debera exceder el monto total de la suma que se establece en las Clausulas
Particulares. Esta suma y el periodo de vigencia de la poliza deberan ser aumentados
proporcionalmente, corriendo los gastos que con ello se origina por cuenta del
contratista cuando le fueren concedidas ampliaciones de plazo motivadas por

aumento de trabajo o causa no imputable a la Universidad.
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El seguro del personal de la Universidad debera hacerse por pdlizas
individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la
misma proporcién que determina la Ley N° 9.688, considerando para ello como jornal
la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente; esas indemnizaciones seran
entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o
herederos, si aquéllos no se hubieren determinado.

El riesgo de incendio de la obra se cubrird en la forma establecida en las
Clausulas Legales Particulares.

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas
a la Universidad antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonara al
contratista importe alguno en concepto de certificados.

En caso de que la Universidad resolviera introducir cambios en su personal, el
contratista estard obligado a entregar las pdlizas correspondientes a los que no
figuren en la ndmina referida, dentro de los 3 (tres) dias de la fecha en que se le

notifique la resolucién.

Articulo N° 48.- Comodidades para la Inspeccion.

El contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su
mobiliario, para instalar las oficinas para uso exclusivo de la Inspeccién, de acuerdo a
las estipulaciones que se consignan en las Clausulas Legales Particulares.

Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para
efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecucion de las obras.

Las oficinas estaran dotadas de alumbrado eléctrico y las mantendra en
perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del contratista.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan

inspeccionar las obras sin riesgos o peligros.

Articulo N° 49.- Relaciones con otros contratistas.

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos

ejecutados por él y de los que la Universidad decida realizar directamente o por
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intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
formule la Inspeccion respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras
principales. Este permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras,
montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se establezca en las
Clausulas Legales Particulares.

Convendra, asimismo, con aquéllos y con intervencién decisiva de la
Inspeccion, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de los materiales y
enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los
demas contratistas 0 a la que realice directamente el Estado, ajustandose a las
indicaciones que se le impartiran o a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por
hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, debera dar
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccibn para que ésta tome las

determinaciones a que haya lugar.

Articulo N° 50.- Subcontratistas.

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada,
debera obtener la previa conformidad de la Universidad, segun se establezca en las
Clausulas Legales Particulares y como minimo mediante comunicacion por Pedido de

Empresa y aprobacion por Orden de Servicio.

Articulo N° 51.- Responsabilidad por subcontrato.

Ningun subcontrato autorizado por la Universidad eximira al contratista del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al

contratista principal como si las hubiera efectuado directamente.
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Articulo N° 52.- Obligacion de ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las
especificaciones y los demas documentos del Contrato, aunque en los planos no
figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al

efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.
Articulo N° 53.- Garantia de materiales y trabajos.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por
las degradaciones y averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepcién definitiva de los

trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

Articulo N° 54.- Extracciones y demoliciones. Yacimiento: su aprovechamiento.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones
y/o demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacién respectiva, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino
que se determina en las Clausulas Legales Particulares.

En las Clausulas Legales Particulares se definen, de acuerdo a las
caracteristicas de la obra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el contratista
aprovechara los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecucién o sus

adyacencias.

Articulo N° 55.- Unién de obras nuevas con existentes: arreglo de desperfectos.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en
cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran

comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:
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a.- La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se
produzcan en la parte existente.

b.- La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos

necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la
calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y andalogos a los similares

previstos o existentes, segun corresponda a juicio de la Universidad.
Articulo N° 56.- Agua y electricidad para la construccion.

El agua deberd ser apta para la ejecucion de las obras y al igual que la
electricidad sera costeada por el contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los
derechos por esos conceptos, los que no le seran reembolsados salvo disposiciéon en

contrario de las Clausulas Legales Particulares

Articulo N° 57.- Plazo para reclamaciones.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en las Clausulas Legales
Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los 5 (cinco) dias de producido el
hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con
determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de 20 (veinte) dias a partir del

vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.
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CAPITULO IX

Modificaciones y ampliaciones

Articulo N° 58.- Modificaciones y adicionales.

La Universidad podra contratar al margen del Contrato, sin que el contratista
tenga derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado
expresamente.

Ademas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podra
ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a

las obras contratadas.

Articulo N° 59.- Liquidacién de trabajos suplementarios.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso
previsto en el Articulo N° 38 de la ley, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios
del Contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio
debera ser previamente convenido con la Universidad y establecido, cuando sea
posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o
semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas
a las del nuevo trabajo, el precio sera establecido mediante un analisis en el que se
incluird, como maximo, el recargo fijado en las Clausulas Legales Particulares en
concepto de imprevistos, gastos generales y beneficio, a aplicarse sobre el valor
actualizado de los materiales, mano de obra, transportes y demas elementos

determinantes del costo directo del nuevo trabajo.
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Auln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la
Inspeccion, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa
de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion o reparos de la
Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia
administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en
concepto de gastos generales y beneficios, que también se establecen en las
Clausulas Legales Particulares.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Universidad podra disponer

que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

Articulo N° 60.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si
los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no
estuviesen conformes con las 6rdenes de servicio comunicadas al contratista o que no
respondiesen a las Clausulas Técnicas Particulares, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso aquél los demolera y
reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.
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CAPITULO X

Liquidacién y pago de las obras.

Articulo N° 61.- Normas de medicion.

Para la medicién, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regiran
las normas establecidas en la documentacién contractual.
En los casos no previstos en dichas normas, la Universidad resolvera lo

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Articulo N° 62.- Medicion de los trabajos . Extension y pago de los certificados

parciales.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato seran medidos o estimados en
su adelanto por periodos mensuales, del 1 al 5 de cada mes, salvo especificacion en
contrario de las Clausulas Legales Particulares, con asistencia del contratista o su
representante, y la Inspeccién consignara de inmediato sus resultados a los fines de la
correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del
listado de las obras se ajustaran a lo establecido en las Clausulas Legales
Particulares.

Dentro de los 5 (cinco) dias de practicada la medicion, se extendera el
certificado mensual de esa obra y, una vez suscripto por el contratista, se le entregara
una copia simple. Cumplidos los tramites de practica, se le dara asimismo, a su
pedido, una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas
maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a
posteriori, si es que correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la

liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la

liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Articulo N° 63.- Pago de los certificados.

El pago del certificado se hara efectivo a los 30 (treinta) dias de la fecha de su
aprobacion por parte de la D.G.O.P., salvo expresiéon en contrario de las Clausulas
Legales Particulares.

La mecanica dispuesta para la presentacion, pago y descuento por pago
anticipado comprendera a todos los certificados, ya sean de obra contratada o

adicionales.

Articulo N° 64.- Fondo de Reparo.

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en
las Clausulas Legales Particulares para constituir el Fondo de Reparo, que se
devolvera al contratista en los términos que figuran en dichas clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma
equivalente, en titulos o en bonos nacionales, provinciales 0 municipales, que tengan
cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente
en plaza, y también mediante fianza bancaria otorgada a satisfaccion de la
Universidad. Si el depésito de titulos o bonos se hiciera por anticipado o la fianza
cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, la Universidad no lo deducira del
certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del

monto y forma en que la obligacién ha quedado satisfecha.

Articulo N° 65.- Interés por retardo.

Si el pago de los certificados se retardara por mas de 30 (treinta) dias a partir
del plazo estipulado en el Articulo N° 63, el contratista tendra derecho a reclamar

intereses de acuerdo a lo establecido en el Articulo 48 de la ley.
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Los intereses correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia en que se le
notifique al contratista que esta a su disposicion el importe correspondiente.

Tratdndose de pagos parciales subsistira el derecho a percibir intereses
aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto,
extinguiéndose unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de

percibir el importe del certificado de liquidacién final de la obra.

Articulo N° 66.- Descuento por pago anticipado.

Si el certificado se abonara o estuviera a disposicién del contratista en la
Tesoreria de la Universidad antes del lapso indicado en el Articulo N° 63, se aplicara
un descuento proporcional a los dias de adelanto en el pago, utilizando a esos efectos

la tasa indicada en el Articulo 48 de la ley.

Articulo N° 67.- Multas por retardo en la terminacién de la obra.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del Contrato, el contratista se
hara pasible por demora en la terminacion de las obras de una multa cuyo monto y
forma de determinacion se establecera en las Clausulas Legales Particulares. La
sancion por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y

perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

Articulo N° 68.- Aplicacion de las multas.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por
infraccién a las disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones,
seran aplicadas por la Universidad y su importe podra ser deducido del primer
certificado que el Contratista deba cobrar después de su aplicacion, del Fondo de
Reparo y, en ultimo término, del depdsito de garantia o bien afectando la fianza
rendida.

Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparo o la garantia,

si fueran afectados.
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Articulo N° 69.- Inaplicabilidad del procedimiento de redeterminacién de precios

Se deja expresa constancia que en la presente licitacion y posterior
contratacion del servicio y/u obras en cuestion no sera de aplicacion el régimen de
redeterminacion de precios de la administracion publica previsto en el Decreto 691/16
y sus modificaciones, renunciando expresamente el oferente a la aplicacién del mismo
debido al exiguo plazo de la contratacién y que el precio ofertado previene los
eventuales mayores costos y gastos que pudieran influir en la ejecucion de la
contratacion. Por tanto, los precios en las ofertas que se presenten y en los contratos

que se formalicen seran definitivos e invariables.
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CAPITULO XI

Recepcion de la obra

Articulo N° 70.- Recepcidn provisoria.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion "ad-referéndum” de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Clausulas
Técnicas Particulares. Se labrara un acta en presencia del contratista o de su
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia
a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operacion. En
dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de
la cual correra el plazo de garantia.

En el caso que el contratista se negara a presenciar el acto o que no
contestara la invitacibn -que debera hacerse por telegrama colacionado-, la
Universidad efectuara, por si y ante si, esa diligencia, dejando constancia de la

citacion y ausencia del contratista.

Articulo N° 71.- Plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Legales
Particulares, el contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion hasta la recepcion
definitiva de la obra de aquellas partes para las que se hayan efectuado las
recepciones parciales provisionales a que se refiere el Articulo N° 73 de este pliego.

Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso

indebido de las construcciones.
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Articulo N° 72.- Recepcidn definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Legales
Particulares, tendra lugar la recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas
formalidades que la provisional, previa comprobacién del buen estado de las obras y
verificaciéon del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto
se realizaran las pruebas que la Universidad estime necesarias, pudiéndose repetir
parcial o totalmente las establecidas para la recepcion provisional. De las Actas de

Recepcidn debera entregarse al contratista una copia autorizada.

Articulo N° 73.- Recepciones parciales.

La recepcion provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos,
aun cuando para su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las
Clausulas Legales Particulares admitan recepciones parciales provisionales o que la
Universidad las autorice cuando lo considere conveniente.

En caso de recepciones provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en
las Clausulas Legales Particulares, se practicaran también fraccionadamente las

recepciones parciales definitivas.

Articulo N° 74.- Devolucién de la fianza contractual y Fondo de Reparo.

La fianza contractual del 5 % (cinco por ciento) y el importe del Fondo de
Reparo, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista
después de aprobada la recepcion definitiva de las obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a

que se le libere o devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparo.
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CAPITULO Xl

Rescision del Contrato.

Articulo N° 75.- Rescision. Notificaciones reciprocas.

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Articulos 49 al 54 de la ley.

En caso de quiebra fraudulenta, el contratista perdera la garantia, sin perjuicio
de las sanciones determinadas por el Articulo 51 de la ley.

Las causas de rescision que a criterio de la Universidad sean imputables al
contratista, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En
igual forma procedera el contratista cuando a su entender las causas fueran

imputables a la Universidad.

Articulo N° 76.- Toma de posesion de la obra.

Producida la rescisidon, la Universidad tendra derecho a tomar posesion
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara
inventario y avalluo de los trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la
prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra la Universidad cuando la

rescision haya sido declarada por culpa de aquél.

Articulo N° 77.- Rescision por causa del contratista. Toma de posesion de la

obra. Inventario.

El inventario se realizard& con un representante de cada parte, sin
interrupciones dilatorias y procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se
paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera

representado en el acto del inventario, la Universidad estara de todas maneras
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habilitada para realizarlo, en cuyo caso enviara una copia al contratista, bajo

constancia .

Articulo N° 78.- Avaluo.

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados,
uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, la Universidad dispondra

que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

Articulo N° 79.- Liquidacién de los trabajos.

La Universidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las
cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados
que sean de recibo o indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquélla le sefiale, el que no
sera menor de 15 (quince) dias siguientes a la notificacion por telegrama
colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, la Universidad
hara retirar y depositar fuera de obra esos materiales y enseres, corriendo todos los
gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el
plazo que le sefale la Universidad; si no lo hiciera, la Universidad los demolera con
gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo,
tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio
de avaluo, constituira un crédito a favor del contratista previa deduccién de los pagos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se
originen por la rescision del Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el

contratista.
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Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisiéon irrogue al Estado, el contratista debera

abonar el saldo que por ese concepto resulte.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
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Expediente: 1-79427/2021 Alc.10
Obra: “ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS”
Lugar: CAMPUS TANDIL

PLANILLA de CERTIFICACION

DESIGNACION de LAS OBRAS % INCIDENCIA % INCIDENCIA
PARCIAL TOTAL

1. Tareas preliminares 9.07
Limpieza de terreno 1.1
Cartel de obra 0.28
Cerco de obra y delimitacion 5.77
Obrador, pafol y bafo quimico 1.90

2. Movimiento de suelos 21.43
Trabajo de minipala 3.71
Aridos (tosca para nivelar, tierra negra) 17.72

3. Veredas y cordones 36.40
Veredas y cordon cuneta 36.40

4. Rampa 4.60
Rampas 4.60

5. Sector estacionamiento 20.88
Granza para estacionamiento 20.88

6. Desaglies y cunetas 1.45
colocacion de carieria para desagues 1.45

7. Herreria 0.79
Barandas para rampas 0.28
Carteles y senaletica 0.51

8. Pintura 2.84
Herreria 1.89
Sefalizacion 0.95

9. Varios 1.54

Ayuda de gremios 1.00
Parquizacion 0.54

10. Limpieza periddica y final 1.00
Limpieza periddica y final 1.00

Porcentaje total ... 100 %
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PRESUPUESTO OFICIAL: $6.950.000,00 (Pesos seis millones novecientos cincuenta
mil con 00/100)

PLAZO de OBRA: 60 (sesenta) dias corridos

NOTA IMPORTANTE: Los items de esta planila NO PODRAN MODIFICARSE EN SU
TEXTO NI SU ORDEN vy se aplicaran a los efectos de las certificaciones mensuales del
avance de obra. El listado de items precedente debe interpretarse como representativo de
la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitacion. Toda omision o faltante
debera incluirse en el mismo sin variacion de los items.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
OCTUBRE 2022
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

Expediente: 1-79427/2021 alc. 10
Obra: “ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS”
Lugar: CAMPUS TANDIL

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA

DOCUMENTACION

, de 2022
El que SUSCIIDe......uveiiiiiee , constituyendo domicilio legal en la
calle ..o, NO..oorienn , teléfono N°................... , Fax N de
la ciudad de........ccoceeeeriieeennn , provincia de Buenos Aires, declara que ratifica su conocimiento

y aceptacion de las Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitacion y
Contratacion de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,

Especificaciones Técnicas y Planos correspondientes a la obra: “ ,a
realizarse en: el Campus Universitario de la ciudad de  Tandil, como asi también de haber
verificado en el lugar, las medidas y los datos necesarios, comprometiéndose a realizar las

obras de acuerdo con la documentacion citada.

Representante Técnico Contratista
Firma y N° Matricula Firma y Aclaracion
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

Expediente: 1-79427/2021 alc. 10
Obra: “ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS”
Lugar: CAMPUS TANDIL

FORMULARIO DE PROPUESTAS - PARTE A

, de 2022
Sefior Rector
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
El que suscribe, ..., , con domicilio
realenlacalle.......cccoooieiiiiiiinnnns Ne......... v de, , teléfono N°..................... ,
Fax N , ¥y con domicilio legal en calle.......................... NO..o , teléfono
N , Fax N°............. delaciudad de ...............oooiii , se compromete a

ejecutar las obras que se licitan, en un todo de acuerdo con la documentacién de la Licitacién
que declara conocer, proveyendo todos los materiales y la mano de obra, como asi realizando
todos los tramites que fueran necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta dentro del
plazo de ejecucion establecido y con arreglo a los documentos que integran el Contrato por un
monto total de Pesos
que representa UN.........ccceeeiiiiii por ciento (........... %) de AUMENTO-
REBAJA sobre el monto del Presupuesto Oficial (Tachar lo que no corresponda).

Declara asimismo que para cualquier cuestion judicial que se suscitare,

acepta la Justicia Ordinaria de la Nacion.

NOTA: El Contratista debera constituir domicilio legal en la ciudad Tandil.

Representante Técnico Contratista
Firma y N° Matricula Firma y Aclaracion
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UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO
de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

Expediente: 1-79427/2021 alc. 10
Obra: “ACCESIBILIDAD VEREDAS - FACULTAD DE CS. HUMANAS”
Lugar: CAMPUS TANDIL

ANEXO |

1. Datos Empresa Constructora

Nombre / Razén Social

Direccion

Teléfono

Correo Electronico

Persona de Contacto

2. Documentacion respaldatoria adjunta:

Item | Verif. Documentacion
1 Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 11.
2 Recibo de compra de la documentacién (Solo si corresponde)
3 Certificado de asistencia al lugar de obra. (Solo si corresponde)
4 Certificado de Capacidad segun lo requerido en el Art. 6 de las

Clausulas Legales Particulares

5 Declaracion jurada con la nédmina de las obras terminadas en los
ultimos 8 afos, de caracteristicas similares a la presente licitacion

6 Documentacion que certifique la efectiva ejecucion por el oferente
de las obras descriptas en el punto anterior.

7 Designacion del Profesional que actuarda en calidad de
Representante Técnico y su conformidad

8 Designacion del Profesional que actuara en calidad de
Representante en Seguridad e Higiene y su conformidad.

9 Nota de Convenio de Afiliacion con una ART (Aseguradora de
Riesgo de Trabajo)

10 Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o
personeria de los firmantes de la propuesta

11 Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros

si fuese una asociacién de empresas; en este ultimo supuesto,
compromiso de conformacién de unidn transitoria de empresas

12 Referencias bancarias y comerciales o nomina de los
establecimientos que puedan proporcionarlos
13 Propuestas para subcontratar componentes de las obras

acompafiando los antecedentes del subcontratista
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Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas
sus hojas.

15 La oferta econdmica respetando el modelo de los formularios
incluidos en el presente pliego. (Formulario de propuestas y
Declaracion de conocimiento)

16 Computo y presupuesto de la oferta para la obra

17 Analisis de precios

18 Plan de trabajos

19 Curva de inversion

20 Otros documentos que fueran exigidos en la presente

Cantidad fojas adjuntas:

Empresa
Firma y Aclaracién
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CALLE INTERNA

REFERENCIAS:

@ VEREDA PERIMETRAL EXISTENTE.-
CALLE EXISTENTE, SE DEBERA RELEVAR EL TRAZADO, DEBIENDO AGREGAR MATERIAL COMPACTADO
EN LOS LUGARES QUE ASI LO REQUIERAN.-

@ SECTORES A DESMONTAR Y AMPLIAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO, NIVELANDO Y AGREGANDO
MATERIAL COMPACTADO

@ ARBOLES EXISTENTES A CONSERVAR Y REIMPLANTAR LOS QUE INTERFIERAN EN EL NUEVO TRAZADO

@ CORDON DE HORMIGON ARMADO QUE SERAN USADOS COMO TOPE DE RUEDA EN EL NUEVO TRAZADO
DEBIENDO COMPLETAR LOS FALTANTES EN CASO DE SER NECESARIO

(6) ARBOL EXISTENTE A REIMPLANTAR

ENTRADA'Y
SALIDA DE
VEHICULOS

Ay

FACULTAD DE CS. HUMANAS - CAMPUS TANDIL

PLANO :

PLANTA ESTADO ACTUAL
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REFERENCIAS:

@ VEREDA DE Hn. ARMADO 1:3:3 DE 10 CM ESP. MINIMO, TERMINADA ALISADA'Y FRATAZADA A FIELTRO

CON CORDON SEGUN SITUACION BORDE Y JUNTA DE DILATACION

CADA 3 mts. COMO MAXIMO.-

@ PLATAFORMA PARA ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE DE Hn. ARMADO ESP. 15 CM CON DOBLE MALLA @6 sep 15cm x 15¢cm

(3) RAMPA DE Hn. ARMADO IDEM VEREDA

CORDON CUNETA DE Hn. A°, SEGUN DETALLE, PARA ENCAUZAR EL AGUA. SE DEBERA VERIFICAR TODOS

LOS NIVELES "IN SITU"

PERFILADO DE CALLE EXISTENTE, SE DEBERA RELEVAR EL ACTUAL ESTADO, Y EJECUTAR LOS TRABAJOS
NECESARIOS DE DESMONTE O AGREGADO DE MATERIAL COMPACTADO, PARA PERMITIR EL CORRECTO
DESAGUE HACIA LOS CANALES COLECTORES DE AGUA PLUVIAL.- LA SUPERFICIE FINAL SERA PERFECTAMENTE

ALISADA'Y RESISTENTE A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS .-

@ CORDON DE HORMIGON UBICADO COMO TOPE DE RUEDA DEL VEHICULO A ESTACIONAR, SE UTILIZARAN
LOS RETIRADOS DEL ESTACIONAMIENTO ACTUAL, DEBIENDO CONSTRUIR NUEVOS PARA EL COMPLETAMIENTO TOTAL DEL ESTACIONAMIENTO.

70

@ CANTEROS CON BORDE PERIMERAL DE CORNDON CUNETA y/o VEREDA SEGUN CORRESPONDA. SE TERMINARA EL
RELLENO CON TIERRA NEGRA'Y CESPED.-

‘ ARBOL EXISTENTE A REPLANTAR .-
@ CANO PVC ¢ 110MM PARA ESCURRIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL BAJO VEREDA PERIMETRAL .-

SE DEBERA COMPLETAR EL ARBOLADO DE ACUERDO AL NUEVO TRAZADO DEL ESTACIONAMIENTO, REUBICANDO DE
SER NECESARIO EL QUE INTERFIERA EN EL MISMO. LA ESPECIE A COLOCAR ES FRESNO EUROPEO O AMERICANO

wﬂgﬁgﬁz‘: ARBOLES EXISTENTES
N

NOTA:

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERAN VERIFICARSE EN OBRA -

FACULTAD DE CS. HUMANAS - CAMPUS TANDIL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 3
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
s ACCESIBILIDAD VEREDAS TBUOE Q.

PLANO :

PLANTA ESTADO MODIFICADO
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1:125

FECHA:
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REFERENCIAS:

@ VEREDA DE Hn. ARMADO 1:3:3 DE 10 CM ESP. MINIMO, TERMINADA ALISADA Y FRATAZADA A FIELTRO S/DETALLE
@ CORDON CUNETA DE Hn. A° de 30cm o 60cm SEGUN CORRESPONDA

@ PERFILADO DE CALLE EXISTENTE, SE DEBERA RELEVAR EL ACTUAL ESTADO, Y EJECUTAR LOS TRABAJOS
NECESARIOS DE DESMONTE O AGREGADO DE MATERIAL COMPACTADO, PARA PERMITIR EL CORRECTO
DESAGUE HACIA LOS CANALES COLECTORES DE AGUA PLUVIAL.- LA SUPERFICIE FINAL SERA PERFECTAMENTE
ALISADA Y RESISTENTE A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS.-

@ CORDON DE HORMIGON UBICADO COMO TOPE DE RUEDA DEL VEHICULO A ESTACIONAR, SE UTILIZARAN
LOS RETIRADOS DEL ESTACIONAMIENTO ACTUAL, DEBIENDO DE SER NECESARIO COMPLETAR LOS MISMOS .-

@ CANO de PVC g 110MM PARA ESCURRIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL BAJO VEREDA PERIMETRAL.-

SE DEBERA COMPLETAR EL ARBOLADO DE ACUERDO AL NUEVO TRAZADO DEL ESTACIONAMIENTO, REUBICANDO DE
SER NECESARIO EL QUE INTERFIERA EN EL MISMO. LA ESPECIE A COLOCAR ES FRESNO EUROPEO O AMERICANO

@ SECTOR DEMARCATORIOS DE ESTACIONAMIENTOS, BORDE PERIMETRAL CORDON CUNETA E INTERIOR
RELLENO TIERRA'Y TERMINACION CESPED.-

o 24 - NN I,
e T T T I R [ - R RO RRIIERIK
A e |7 = T R A A A AR AR
R LR, SN EETEE SR R NN QL SEESEKX N R RN R RIS A A A
A A S N N N I O N S Y, s i L RORA A YNNI VLY GG L LLLLINNINAAAI DA DADAADhhDqas
N I N N R R RO R, N SN o PRI S NSNS NN TN IS T AN
A N S N N N N N N N NS N S S N S I N AL NI L L LN RN ANRIANAAADDADY DY SISO NN NI I I
N N N N R R R R R NS S S NN DI LR QLI LA
/\/////4\//\\4\\7%\//5\\%\\;%%//3\22\\ W SRR QLR RIS sqes
S NN NN NN N NN
. Corte con amoladora de 2cm de
Cordon sin cuneta Malla de @4.2 15cm x15¢cm  profundidad
. 0.75 .
Malla de @6 15cm x25¢cm “ 7 oy |
()
-\

L 0.15 . 0.60 L o = |
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N ~. 0.30 . '

L At A A\ A A A A A\ S 9 0\ d |hormigon H17
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N
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i L ! P DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6
SRR I SRR . o z
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PLANTA SECTOR

ESTACIONAMIENTO

ACCESIBLE

CANTERO

L
2
K

s,

0.15 10

0.40

1.35

/\ S

TOPE fle H°AY,
[

TOPE dp H°A°

SOLADO CON RELIEVE

REFERENCIAS:

@ VEREDA DE Hn. ARMADO 1:3:3 DE 10 CM ESP. MINIMO, TERMINADA ALISADA'Y FRATAZADA A FIELTRO S/DETALLE

@ CORDON CUNETA DE Hn. A° de 30cm o 60cm SEGUN CORRESPONDA

@ PLATAFORMA PARA ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE DE Hn. ARMADO ESP. 15 CM CON DOBLE MALLA @6 sep 15¢cm x 15cm

@ CORDON DE HORMIGON UBICADO COMO TOPE DE RUEDA DEL VEHICULO A ESTACIONAR, SE UTILIZARAN

LOS RETIRADOS DEL ESTACIONAMIENTO ACTUAL, DEBIENDO DE SER NECESARIO COMPLETAR LOS MISMOS .-
@ CANO de PVC @ 110MM PARA ESCURRIMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL BAJO VEREDA PERIMETRAL.-

@ SECTOR DEMARCATORIOS DE ESTACIONAMIENTOS, BORDE PERIMETRAL CORDON CUNETA E INTERIOR

RELLENO TIERRA'Y TERMINACION CESPED.-

@ REJILLA DE HIERRO DE FUNDICION DE 30cm x 30cm SOBRE COJINETE DE MATERIAL

BALDOSA ESPECIAL DE 40cm x 40cm DE ACCESIBILIDAD CON RELIEVE TIPO BOTONES DE COLOR AMARILLO

/ 1.50 \

'SOLADO CON RELIEVE

©©

0.15

1.10

CORDON

CANALETA 10cm

0.60

0.60

e

CUNETA de 60cm

0.40

3.50

0.15

4.45
BARANDA DE CANO REDONDO
ESTRUCTURAL DE 0.04 DIAMMETRO
(DOBLE 90cm + 75¢cm)

PENDIENTES A UTILIZAR SEGUN
ALTURAS.
EL LARGO DE LA RAMPA NO SUPERARA
LOS 6.00 m DE LARGO, Y SI SUPERA SE
UTILIZARA DESCANSO DE 1.50m
12,50 % < 0,075
10,00 % 2 0,075 < 0,200
8,33 % 20,200 < 0,300
8,00 % 20,300 < 0,500

BARANDA DE CANO REDONDO
ESTRUCTURAL DE 0.04 DIAMMETRO
(DOBLE 90cm + 75¢m)

0.40
CORDON H°A° BORDE DE RAMPA +10cm N.P.T.

w0
Sl

@ PINTURA VIAL COLOR BLANCO SOBRE HORMIGON DE SIMBOLOGIA UNIVERSAL ACCESIBILIDAD DE 1.50m x 1.50m

oera: ACCESIBILIDAD VEREDAS
FACULTAD DE CS. HUMANAS - CAMPUS TANDIL
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ESPECIFICACIONES:

SE COMPONDRA DE UNA CHAPA Nro. 18 CON BORDES
REDONDEADOS.

LA ESTRUCTURA DEL CARTEL SERA EN CANO
ESTRUCTURAL PINTADO CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO
COLOR NEGRO Y TRES MANOS DE SINTETICO COLOR
NEGRO SATINADO.

PREVIO A LA CONSTRUCCION, EL CONTRATISTA
PRESENTARA PLANO DE LA ESTRUCTURA DEL CARTEL Y

DEL DISENO DEL PLOTEO/ PINTADO A APLICAR PARA SU
APROBACION.

1.25

N

ESTACIONAMIENTO

o
it
o

1.10

ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES:

- SE COMPONDRA DE UNA CHAPA Nro. 18 CON BORDES -
REDONDEADOS.

- LAESTRUCTURA DEL CARTEL SERA EN CANO -
ESTRUCTURAL PINTADO CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO
COLOR NEGRO Y TRES MANOS DE SINTETICO COLOR
NEGRO SATINADO.

- PREVIO A LA CONSTRUCCION, EL CONTRATISTA -
PRESENTARA PLANO DE LA ESTRUCTURA DEL CARTEL Y
DEL DISENO DEL PLOTEO/ PINTADO A APLICAR PARA SU
APROBACION.

\ /4
- _//
SENTIDO
UNICO DE
CIRCULACION

2.00

SE COMPONDRA DE BASTIDOR DE MADERA FORRADO EN
CHAPA NEGRA Nro. 20 EN FRENTE Y LATERALES.

LA ESTRUCTURA DEL CARTEL SERA EN CANO
ESTRUCTURAL PINTADO CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO
COLOR NEGRO Y TRES MANOS DE SINTETICO COLOR
NEGRO SATINADO.

PREVIO A LA CONSTRUCCION, EL CONTRATISTA
PRESENTARA PLANO DE LA ESTRUCTURA DEL CARTEL Y
DEL DISENO DEL PLOTEO A APLICAR PARA SU
APROBACION.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ESTACIONAMIENTO SECTOR FAC.HUMANAS
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

LICITACION:

ITO DE CONTRATO:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO:

CONTRATISTA: S
REPRESENTANTE TECNICO: .......

PROYECTO e INSPECCION
ION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2.00
) 1.20 !

CARTEL ESTACIONAMIENTO

CARTEL SENTIDO
CIRCULACION

CARTEL DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 6
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS 6

FACULTAD DE CS. HUMANAS - CAMPUS TANDIL

oon: ACCESIBILIDAD VEREDAS "z

ESCALA/S :

PLANO :

CARTELERIA

1:25

FECHA:

MAYO 2022



AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
C


	01- Caratula.pdf
	02 - Memoria.pdf
	03 - CTP.pdf
	04 - CTG.pdf
	05 - CLP.pdf
	06 - CLG.pdf
	07 - PLANILLA DE CERTIFICACION.pdf
	08 - DECLARACION.pdf
	09.1 - PROPUESTA.pdf
	10 - ANEXO.pdf
	1.- Ubicacion - Accesibilidad Veredas - HUMANAS.pdf
	2.- Estado Actual - Accesibilidad Veredas - HUMANAS.pdf
	3.- Planta mod  - Accesibilidad Veredas - HUMANAS.pdf
	4.- Detalle 1 - Accesibilidad Veredas - HUMANAS.pdf
	5.- Detalle 2 - Accesibilidad Veredas - HUMANAS.pdf
	6.- Señaletica - Accesibilidad Veredas - HUMANAS.pdf

