

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



Expediente: 1-77588/2021

Obra: Terminaciones sector administración/ Aulas – Universidad Barrial

Lugar: TANDIL

PLANILLA de CERTIFICACION

	DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
01	TRABAJOS PRELIMINARES		1.22
02	MAMPOSTERIA		0.20
03	CARPETAS		7.89
04	REVOQUES		7.99
05	CIELORRASOS		10.12
06	PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES		18.02
07	REVESTIMIENTOS		0.22
08	MESADAS - MARMOLERIA		0.67
09	CARPINTERIA MADERA		3.80
10	MOBILIARIO/OTROS		1.51
11	VIDRIOS Y ESPEJOS		0.14
12	INSTALACION ELECTRICA		19.93
13	INSTALACION TERMOMECANICA		5.00
14	SEGURIDAD		0.58
15	PINTURAS		13.65
16	TRABAJOS EXTERIORES		4.60
17	LIMPIEZA		4.46
Porcentaje total			100 %

PRESUPUESTO OFICIAL: \$14.000.000,00 (Pesos catorce millones con 00/100)

PLAZO de OBRA: 150 (ciento cincuenta) días corridos

NOTA IMPORTANTE: Los ítems de esta planilla **NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN** y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

JULIO 2021