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REFERENCIAS

* LA UNIVERSIDAD INDICA EN ESTE PLANO LOS TIPOS y CANTIDAD de ARTEFACTOS A
PROVEER y COLOCAR y EL RECORRIDO PRETENDIDO de LAS CANERIAS de DISTRIBUCION,
SIENDO EL CONTRATISTA QUIEN DEBERA CALCULAR LOS DIAMETROS y EFECTUAR LA
PRESENTACION y APROBACION DEL PLANO ANTE CAMUZZI GAS PAMPEANA, PREVIO A LA
EJECUCION de LOS TRABAJOS.

*LA INTERCONEXION DE LA MISMA SERA INDICADA POR LA INSPECCION Y VERIFICADA POR
EL CONTRATISTA

* LAS CANERIAS de GAS QUE SE COLOQUEN SUBTERRANEAS LLEVARAN PROTECCION
INDICADA SEGUN NORMAS de CAMUZZI GAS PAMPEANA.—

* TODAS LOS ARTEFACTOS y ACCESORIOS A UTILIZARSE SERAN APROBADOS POR CAMUZZI
GAS PAMPEANA.—

* EL CONTRATISTA, LUEGO de FINALIZADO LOS TRABAJOS, ENTREGARA A LA UNIVERSIDAD
UN PLANO CONFORME A OBRA INDICANDO EXACTAMENTE LOS RECORRIDOS de CARNERIAS y
LOS DETALLES de LA INSTALACION.—
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