



NOTAS:

* LA UNIVERSIDAD INDICA EN ESTE PLANO LOS TIPOS y CANTIDAD de ARTEFACTOS A PROVEER y COLOCAR y EL RECORRIDO PRETENDIDO de LAS CAÑERIAS de DISTRIBUCION, SIENDO EL CONTRATISTA QUIEN DEBERA CALCULAR LOS DIAMETROS y EFECTUAR LA PRESENTACION y APROBACION DEL PLANO ANTE CAMUZZI GAS PAMPEANA, PREVIO A LA EJECUCION de LOS TRABAJOS. PARA EFECTUAR EL CALCULO DEBERAN TENERSE EN CUENTA EL RESTO de LOS ARTEFACTOS que PREVEEN COLOCARSE EN LA FUTURA AMPLIACION DEL EDIFICIO, de FORMA TAL QUE LAS CAÑERIAS a COLOCARSE AHORA NO DEBAN REEMPLAZARSE EN EL FUTURO, DEJANDO COLOCADOS TAPONES EN LAS TEES a COLOCARSE DONDE SE PROLONGARA LA INSTALACION.

- * LAS CAÑERIAS de GAS que SE COLOQUEN SUBTERRANEAS LLEVARAN PROTECCION INDICADA SEGUN NORMAS de CAMUZZI GAS PAMPEANA.-
- * TODAS LOS ARTEFACTOS y ACCESORIOS a UTILIZARSE SERAN APROBADOS POR CAMUZZI
- * DEBEN COLOCARSE LLAVES de PASO, TAL CUAL ESTAN INDICADAS, ANTES de CADA ARTEFACTO A PROVEERSE y COLOCARSE.
- * EL CONTRATISTA, LUEGO de FINALIZADO LOS TRABAJOS, ENTREGARA A LA UNIVERSIDAD UN PLANO CONFORME A OBRA INDICANDO EXACTAMENTE LOS RECORRIDOS de CAÑERIAS y LOS DETALLES de LA INSTALACION.-

REFERENCIAS

- CAÑERIAS a COLOCARSE EN ESTA ETAPA.
- CAÑERIAS EXISTENTES de la PRIMERA ETAPA.
- - - CAÑERIAS a COLOCARSE EN FUTURAS ETAPAS.
- ARTEFACTOS y VENTILACIONES A PROVEERSE y COLOCARSE EN ESTA ETAPA.
- ARTEFACTOS y VENTILACIONES EXISTENTES COLOCADOS EN LA PRIMERA ETAPA.
- ARTEFACTOS A PROVEERSE y COLOCARSE EN FUTURAS ETAPAS

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	29 29
OBRA : EDIFICIO PABELLON PRODUCCION VEGETAL - 2da ETAPA FAC. DE AGRONOMIA CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL		DIBUJO: E. J.
PLANO : INSTALACION de GAS		ESCALAS : 1:100
		FECHA: DICIEMBRE 2016