MEMORIA
DESCRIPTIVA




Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos

Aires
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS

Expediente N°: 1-79427/2021 alc. 5

Obra: VENTILACION DE LOCALES RECAMBIO DE CARPINTERIAS
EDIFICIO AULAS COMUNES.

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria tiene la finalidad de describir los trabajos, para el
recambio de las ventanas exteriores del edificio de Aulas Comunes,
perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de |a Provincia de Buenos
Aires de la ciudad de Azul.

Las carpinterias exteriores existentes son de chapa con vidrio simple, estas
datan desde la construccién original del edificio con una antigiiedad de 30 afios
Yy Su uso cotidiano hizo que el paso del tiempo y las nuevas normas
reglamentarias que fueron saliendo hacen necesario su reemplazo.

En este aspecto las ventanas existentes estan conformadas por un pafio fijo
inferior y una ventana banderola que con el paso del tiempo su sistema de
apertura quedo obsoleto y muchas veces no se puede abrir y que sumado a
que posee vidrio simple cualquier rotura del mismo lo hace inseguro.

Se pretende con el recambio de ventanas no solo el reemplazo de las mismas
para un mejoramiento de la ventilacion natural, cumpliendo los protocolos post
pandemia en cuanto a renovacion de aire en los locales habitables, sino de
ayudar a que el edificio sea mas eficiente energéticamente utilizando
materiales que garanticen un verdadero ahorro de energia y hagan que las
ventanas sean mas seguras.

Se eligi6 como material de las carpinterias el aluminio linea Médena color
bronce colonial idem al existente, de esta manera se combinara con la chapa
para reemplazar el vidrio del pario inferior por un dvh y la banderola por una
ventana corrediza de dos hojas.

Sobre la programacion de las tareas se retirara las carpinterias existentes y su
reemplazo sera de forma gradual teniendo en cuenta la coordinaciéon del uso de
los localeg y el movimiento de los alumnos.
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1.- El objeto de la presente contratacion es la ejecucion completa, de todos los
trabajos que se detallan en esta memoria descriptiva.

2.- La superficie donde se aplicaran los respectivos trabajos es de propiedad de
la Universidad y se sitda en el campus universitario de la ciudad de Azul.

3.- La contratacién incluye provisién total de la mano de obra, de las
herramientas a utilizar y los materiales de todos los trabajos.

4.- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:

RUBROS
1. Tareas preliminares:

El Contratista debera realizar replanteo del lugar, vallado del mismo y posterior
coordinacion para retirar por sectores en funcion de uso de las aulas.

2. Retiro de carpinterias:

El contratista debers retirar todas las carpinterias existentes y acopiarlas en
donde la inspeccion lo indique.

3. Provisién y colocacién de carpinterias de Aluminio:

El contratista debera proveer y colocar todas las carpinterias de aluminio segun
plano.

4. Limpieza periédica y final:
Corresponde a la limpieza periodica, final del servicio y retiro de materiales.

PLAZO DE OBRA: 60 (sesenta) dias corridos

Arq. Mardos Barrionuevo
DIRECCI ENERAL
DE GESTION
DE SERVIGIOS TECNICOS
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Fotos del sector:

Frente Edificio Aulas Comunes

U.N.C.P.B.A
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Arq. Marcfc
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s Barrionuevo
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DS TECNICOS

.P.B.A

Tipologia de Aventanamiento

Sistema de apertura aventamiento

Memoria Descriptiva- 4



Vista Tipologia

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS

OCTUBRE 2022

Arq. Marcog Barrionuevo
DIRECCION/GENERAL
DE G ON
DE SERVICIQOS TECNICOS
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS




Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos

Aires
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS

Expediente N°: 1-79427/2021 alc. 5

Obra: VENTILACION DE LOCALES RECAMBIO DE CARPINTERIAS
EDIFICIO AULAS COMUNES.

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO - AZUL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES:

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios en un todo de
acuerdo a las ubicaciones y terminaciones indicadas por la inspeccion, como
asi también todas aquellas tareas que, indicadas o no en las especificaciones
tecnicas presentes, sean necesarias para la perfecta terminacion y
funcionamiento de las carpinterias.

Las medidas consignadas en las planillas de carpinterias y planos son
aproximadas; la Contratista sera el Gnico responsable de la exactitud de sus
medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion
en obra. La Contratista deberg preéver, en caso de ser necesario, refuerzos
interiores de parantes y travesafios, no admitiéndose reclamos de pagos
adicionales a este respecto.

Antes de proveer las aberturas la Contratista presentara a Ia Inspeccién de
Obra una muestra de los perfiles a utilizar en las aberturas, quien aprobara,
rechazara o realizara las observaciones necesarias de los mismos, siendo
éstas de aceptacion obligatoria para la Contratista.

ARTICULO N° 1: TAREAS PRELIMINARES

El Contratista debera cercar en todo Su perimetro el area de trabajo, mientras
dure las tareas dejara un acceso exclusivo para el area afectada al trabajo.
Efectuara el replanteo correspondiente para prevenir cualquier inconveniente, y
de encontrarse alguna anomalia $€ comunicara a la inspeccién.

Arq. Marcgs Barrionuevo
DIRECCION GENERAL
DE JION
DE SERVICI)S TECNICOS
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ARTICULO N° 2: RETIRO DE CARPINTERIAS

El Contratista en los sectores indicados en plano, procedera al retiro de las
carpinterias metalicas. El retiro se efectuara teniendo los cuidados necesarios
para no dafiar la mamposteria mas de lo necesario, y en caso de que existieran
vidrios o cristales, estos se sacaran con antelacion a los trabajos de demolicion
segun las recomendaciones del pliego de especificaciones técnicas
ambientales. El producto de los retiros mencionados en este item, provenientes
del desmonte deberan ser depositados dentro del edificio en el sitio que
determine la Inspeccién de Obra o trasladarlos al sitio que este indique,
quedando prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a tres metros.
Los vanos libres producto del retiro de carpinterias deberan quedar
debidamente apuntalados conforme lo que indique la Inspeccion de Obra.

Se dejara en perfecto estado los cajones portarrollos de la cortina de pvc,
siendo estas reemplazadas parcial o totalmente en los sectores defectuosos o
donde la inspeccién lo indique.

ARTICULO N° 3: PINTURA

El Contratista una vez realizado el retiro de las carpinterias proceders a dar el
tratamiento previo antes de pintar todas las partes metalicas tanto interior como
exterior segun las siguientes indicaciones.

3.1. Tratamientos Previos:

a.- Carpinteria Metalica y Herreria: se completara el tratamiento
anticorrosivo y masillaran imperfecciones, procediéndose al alisado con lijas al
agua, debiendo quedar totalmente perfectos sus encuentros.

3.2. Materiales de Terminacién:
Los colores y entonadores seran:

a.- Carpinteria Metalica y Herreria: tres (3) manos de esmalte sintético
idem color idem existente.

ARTICULO N° 4: PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS.

El Contratista segun plano, proveera y colocara ventanas en aluminio linea
Modena de aluar o calidad superior.
Los perfiles a emplearse seran perfectos, de la marca y peso especificados, no
admitiéndose sustitutos ni espesores inferiores. Las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas; las superficies y molduras, asi como las uniones seran
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin rebarbas producto
del aserrado. Las partes méviles se colocarédn de manera que giren o se
muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Se tendra
en cuenta que se deberd dejar el contramarco existente y de ser necesario
realizar las modificaciones necesarias a tal fin, conservando de esta manera el
cajon dondejse aloja la cortina de enrollar.
Arq. Marcos Barrionuevo

DIRECCION GENERAL

DE GESTTON

DE SERVICIDB TECNICOS
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4.1 PROVISION Y COLOCACON DE CARPINTERIA V1.

Se cambiard las banderolas por ventana de dos hojas corredizas perfil de
aluminio linea modena a30 new de aluar color bronce colonial idem carpinteria
existente, colocada en premarcos de aluminio amurado a marco de chapa
existente y se reemplazara el pano fijo por linea idem ventana corrediza con el
mismo tipo de vidrio.

Herraje giesse tipo manija sistema de hermeticidad doble contacto con burletes
de epdm y felpas de propileno.

Doble vidriado compuesto por vidrio laminado 3+3 interior, camara de aire de
12 mm, vidrio float 4 mm.

Se debera verificar el estado de las cortinas de enrollar de pvc y de ser
necesario cambiar las partes defectuosas.

Se debera repintar todas las carpinterias de chapa del mismo color existente y
verificar los sectores defectuosos.

ARTICULO N° 5: LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL

Durante la Ejecucién:
La limpieza debera ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante
la marcha de los trabajos y a satisfaccién de la Inspeccion.

Entrega del Sector:

Para la entrega del sector, el Contratista debera presentar en perfectas
condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos descriptos. Esta exigencia
alcanza no solamente al interior sino al entorno inmediato.

Ayuda de gremios:

Se contemplaran las terminaciones, revoques, tapado de canalizaciones
de servicios, retiro de escombros, apertura de canaletas u otro trabajo
que solicite del apoyo a pedido de Ia inspeccion de obra.

ARTICULO N° 6: Sistema de Contratacion.

En la presente contratacion se realizard un anticipo del 40 % en concepto de
compra de materiales y dos certificaciones de 30 %, la primera a la entrega y
puesta en obra de la totalidad de las carpinterias y la otra a la colocacién de las
mismas cop los trabajos descriptos en el presente.

Arq. Marcgs Barrionuevo
DIRECCIGIN GENERAL
DE G ON
DE SERVI S TECNICOS
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ARTICULO N° 7: Presupuesto Oficial: $2.987.000 (Pesos dos millones
novecientos ochenta y siete mil con 00/100)

ARTICULO N° 8: Plazo de Ejecucion: 60 (dias) dias corridos.

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS
OCTUBRE 2022.
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