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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

La presente memoria tiene como finalidad la de describir los trabajos de reparación y 
acondicionamiento de las losas, que se realizaran en el edificio de licenciatura en 
producción agraria perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de 
Buenos Aires. 

Se ejecutarán los trabajos de retiro de membrana existente, impermeabilización de la 
losa, picado de revoques sobre cargas y se volverá a realizar el contrapiso con la pendiente 
correcta para evitar la filtración de agua de lluvias en las losas según plano. 

  
1.- El objeto de la presente contratación es la ejecución completa, de todos los trabajos que 
se detallan en esta memoria descriptiva. 
 
2.- La superficie donde se aplicarán los respectivos trabajos es de propiedad de la 
Universidad. 
 
3.- La contratación incluye provisión total de la mano de obra, de las herramientas a utilizar y 
los materiales de todos los trabajos.  
 
4.- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle: 
 
RUBROS 
 

1. Trabajos Preliminares 
 
El contratista efectuará el replanteo correspondiente según plano.  

 
2.  Demolición. 
 
Corresponde al picado de revoques, retiro de membrana, carpeta y contrapiso 
existente.  

 
3. Impermeabilización de losas existentes: 
 
Corresponde a la ejecución de la impermeabilización según plano. 
 
4. Revoques sobre cargas: 
 
El contratista deberá realizar en todo el perímetro de las dos losas existentes todos 
los revoques sobre la carga según plano. 
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5. Limpieza y seguridad en la obra: 
 
Durante toda la obra y al final. 

 

 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS 
OCTUBRE 2024 
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ARTICULO N° 1: TRABAJOS PRELIMINARES  
 
El contratista efectuará el replanteo de la obra para lo cual deberá registrar 
fotográficamente el estado previo de las losas para determinar patologías previas al 
inicio de los trabajos. El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún 
caso el Contratista quedará liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud 
de las operaciones de replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores 
que pudieran deslizarse. Las operaciones de replanteo se efectuarán con la 
anticipación necesaria para no causar atrasos en el normal desarrollo de la obra, 
concordantes con la notificación de la orden de iniciación y con el plan de trabajos 
aprobado. Las operaciones de replanteo constarán en actas, que serán firmadas por 
la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista, debiendo esta última 
confeccionar el plano correspondiente. 
A efectos de realizar el cierre del sector, el adjudicatario podrá construir un cerco 
utilizando postes de madera, metal o cemento, y malla de acero, alambre tejido, 
chapas o placas de fenólico u OSB, debiendo asegurarse en todos los casos, que el 
material utilizado no presente condiciones peligrosas para las personas. Así mismo, 
se deberá asegurar el perfecto anclaje de todos sus elementos, apuntalando 
aquellos que pudieran ser movidos por el viento. 

 
ARTICULO N° 2: DEMOLICION. 
 
Comprende el retiro de la membrana, carpeta y contrapiso existente de las losas 
según plano y el picado de los revoques sobre carga perimetrales. 
Estos trabajos deberán realizarse hasta dejar la losa al descubierto y en los 
paramentos hasta el ladrillo. 
El escombro o material proveniente de esta demolición se colocará  en contenedor 
previsto para este trabajo. 
El contratista tomara las precauciones correspondientes a la hora de iniciar los 
trabajos que serán programadas y coordinadas con la inspección de obra, estando a 
su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su 
exclusiva responsabilidad los daños que se pueden ocasionar en construcciones 
linderas o personas propias y ajenas a la obra. 
Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria, 
deberán ser trasladados por el Contratista a los lugares que la inspección de obra   
de la Universidad Nacional del Centro disponga, salvo aquellos materiales que sean 
aprovechables a juicio de la Inspección de Obra. Algunos materiales aprovechables 
en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser utilizados siempre que fueran 
autorizados por escrito por la inspección.  
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ARTICULO N°3: IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EXISTENTES. 
 
Corresponde a la ejecución de todos los trabajos para la reparación e 
impermeabilización de las losas existentes según plano. 
Previamente al inicio de las tareas, se deberá proceder al retiro de cualquier parte 
que no se encuentre firmemente adherida a su base, procediendo posteriormente a 
efectuar una limpieza de toda la superficie eliminando el polvo y los restos de 
material que pudiera estar suelto. 
Una vez realizado el retiro y demolición de la membrana y contrapisos existentes se 
aplicará una mano de imprimación utilizando una pintura compuesta por una solución 
de asfalto refinado, base solvente, de secado rápido y aplicación en frío, marca Sika - 
Inertol Asfáltico o equivalente, procediendo a espolvorear sobre la misma y 
previamente a su secado, una fina capa de arena mediana, a fin de generar una 
superficie adherente para la colocación de las planchas de poliestireno.  
Luego se ejecutará sobre ella un contrapiso de hormigón de cascotes con pendiente 
de escurrimiento hacia las bocas de desagüe de 2 %, asegurando una diferencia 
adicional a la ya existente de 3 cm como mínimo, y un espesor mínimo de 4 cm en su 
punto más bajo. 
Se procederá a colocar luego un azotado hidrófugo, carpeta y pintura asfáltica para 
luego pegar la membrana geotextil transitable tipo megaflex o calidad superior de 
4mm.  
 
ARTICULO N°4: REVOQUES. 
 
Corresponde a la ejecución de los revoques hidrófugos, grueso y fino en cargas. 
Se aplicará sobre la cara interior del muro doble de cargas en todo su perímetro. 
El mortero para revoque grueso será igual y su espesor mínimo será de 1,5 cm.  Se 
verificará igualmente la ausencia de poros y la protección contra sol y heladas. 
La aislación hidrófuga deberá quedar totalmente alisada y sin poros y su espesor 
mínimo será de 1,5 cm. 
Para gruesos exteriores se usará mezcla 1:1:5 
Nota: Queda terminantemente prohibido el uso de arena de mar para cualquier 
trabajo de albañilería. 

 
ARTICULO N°5: LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
Corresponde a la limpieza periódica y final de obra, los materiales escombros 
sobrantes serán retirados por cargo y cuenta de la empresa contratista. 

 
 

ARTICULO N°6: Plazo de Ejecución: 30 (treinta) días corridos 
 

           DIRECCION GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS TECNICOS 
           OCTUBRE  2024 
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