
Proyecto de Reorganización y Fusionado de Fibra 
Óptica en Campus Olavarría 

Universidad Nacional del Centro – Campus Olavarría​
Proyecto: Reestructuración de enlaces ópticos entre SOC, INCUAPA, Shelter y 
Biblioteca 

Memoria Descriptiva 
El objeto del presente llamado contempla la fusión de fibra óptica existente en el Complejo 
Universitario Olavarría con el fin de avanzar hasta la Facultad de Sociales con un anillo de 
redundancia en el servicio de conectividad del CUO, brindar servicio de calidad al INCUAPA 
y ampliar las posibilidades de conexión futura en la Biblioteca y el Shelter de la Antena. 

El llamado incluye la prestación del servicio de fusión, insumos y componentes necesarios 
para completar el trabajo en cada uno de los puntos y las correspondientes pruebas de 
certificación mediante medición del canal óptico en cada hebra fusionada, indicando 
atenuación por tramo. 

Descripción General del Trabajo 
El presente documento detalla las tareas necesarias para la reorganización, fusión y 
reestructuración de enlaces de fibra óptica entre los edificios Sociales (SOC), INCUAPA, 
Shelter y Biblioteca del CUO. 

La fibra ya se encuentra tendida, por lo que las tareas se centran en: 

●​ Instalación de nuevas pacheras y bandejas de fibra.​
 

●​ Fusión y reorganización de fibras existentes (12 y 16 pelos, según tramo).​
 

●​ Reemplazo de caja de fibra en Shelter.​
 

●​ Acondicionamiento de todos los hilos/pelos para futuras fusiones.​
 

●​ Medición y documentación completa del tendido.​
 

●​ Entrega de informe técnico detallado con identificación de colores.​
 

En el Anexo I se encuentra un diagrama general del proyecto a modo de referencia. 

 



Detalle por Edificio / Punto de Trabajo 

1. Facultad de Sociales (SOC) 
●​ Instalar un nuevo ODF rackeable, con capacidad mínima de 12 pelos, provista por 

el oferente. 
●​ Fusionar en conectores 6 pelos provenientes del enlace con INCUAPA. 
●​ La pachera deberá quedar preparada para soportar al menos 6 pelos adicionales 

en futuras expansiones. 
●​ Todos los pelos restantes (10 en total) deberán ser acondicionados y quedar con 

reserva para futuras fusiones. 

2. Edificio INCUAPA 

●​ Instalar un nuevo ODF rackeable, con capacidad mínima de 12 pelos, provista por 
el oferente. 

●​ Fusionar en conectores 6 pelos provenientes de Sociales 
●​ Fusionar en conectores 6 pelos provenientes del Shelter 
●​ Fusionar 6 pelos provenientes de Sociales con 6 pelos provenientes del 

Shelter, de forma tal que queden oscuros en ese punto 
●​ Todos los pelos restantes (8 en total) deberán ser acondicionados y quedar con 

reserva para futuras fusiones 

Resumen 

●​ 12 conectores fusionados (6 Biblioteca, 6 INCUAPA). 
●​ 6 empalmes directos INCUAPA - Biblioteca. 
●​ 8 pelos (4 + 4) preparados para futuros usos. 

3. Shelter 

●​ Cortar los 6 pelos existentes que vienen desde la Biblioteca 
●​ Pelar nuevamente la fibra para acceder a los 12 pelos totales 
●​ Reemplazar la caja actual (12 pelos) por una caja de 24 pelos provista por la 

Universidad 
●​ El oferente deberá rearmar la caja completa, realizar las fusiones y organizar los 

pelos internos 

Esquema funcional final en Shelter (28 pelos): 
●​ 6 pelos provenientes de INCUAPA → se fusionan directamente con 6 pelos hacía 

Biblioteca 
●​ 6 pelos restantes provenientes de INCUAPA → se fusionan a conectores en caja 

nueva 
●​ 6 pelos provenientes de Biblioteca → se fusionan a conectores en caja nueva 

​
Resumen 

●​ 12 conectores fusionados (6 Biblioteca, 6 INCUAPA). 



●​ 6 empalmes directos INCUAPA ↔ Biblioteca. 
●​ 4 pelos (desde incuapa) preparados para futuros usos. 

4. Edificio Biblioteca 

●​ Se instalará en Biblioteca la caja de 12 pelos que fue retirada desde Shelter 
(reubicación). 

●​ Cortar los 6 pelos existentes que vienen desde la Shelter 
●​ Pelar nuevamente la fibra para acceder a los 12 pelos totales 
●​ Fusionar los 12 pelos con conectores 

Materiales a Proveer por el Oferente 
El oferente deberá proveer: 

●​ 2 bandejas de fibra óptica con capacidad mínima de 12 pelos (Sociales e Incuapa). 
●​ Terminadores, pigtails, protectores termo-contraíbles, bandejas porta-fusiones y 

accesorios. 
●​ Mano de obra especializada en fusión y armado. 
●​ Herramientas y equipos necesarios para la ejecución (fusionadora, OTDR, peladora, 

etc.). 

La caja de 24 pelos del Shelter será provista por la Universidad. 

Requerimientos sobre la Ejecución 
●​ Toda fibra manipulada debe quedar pelada y preparada para futuras fusiones, 

incluso si no participa del circuito actual. 
●​ La organización interna deberá respetar la codificación por colores estándar. 
●​ Se deberán utilizar componentes y materiales homologados para redes ópticas de 

planta interna y externa. 
●​ La limpieza, numeración de pelos y etiquetado es obligatoria. 
●​ IMPORTANTE: La intervención en los puntos del Shelter y Biblioteca dejará sin 

servicio de Internet a todo el campus, por lo tanto debe ser realizada en horario 
periférico a ser coordinado con los técnicos de la Universidad. 

Informe Técnico a Entregar 
El oferente deberá entregar un informe detallado que incluya: 

1. Documentación de fusiones 

●​ Identificación de cada fibra por color. 
●​ Origen y destino de cada hilo. 
●​ Esquema de fusiones realizadas, tanto en empalmes directos como en 

terminadores. 



2. Mediciones 

●​ Mediciones OTDR de todas las fibras fusionadas. 
●​ Atenuación por tramo y por punto. 

Anexo I – Diagrama General del Proyecto 
El siguiente plano muestra de manera esquemática el flujo de fibras y fusiones entre SOC, 
INCUAPA, Shelter y Biblioteca. 
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